

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 46932-Т

07.09.2023 16:04:56

Тапсырыс беруші* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 46932

Тендер атауы Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 89
мекенжайдағы өкімшілік ғимаратты
ағымдағы жөндеу жұмыстарын қайта
сатып алу

Ұйымдастырушының атауы РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Астана, Мәңгілік ел, 57а,

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2023-09-13 09:30:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 10676297.32 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	138517-T4	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 89 мекенжайдағы әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу	1.000	10676297.32	10676297.32

Лоттың № : 138517-T4

Лоттың атауы : Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 89 мекенжайдағы әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIS Construction", 110340002900			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	
1	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі Алматы қаласы, Сүйінбай көшесі, 89 мекенжайы бойынша әкімшілік ғимараттың үй-жайларын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды қайта сатып алу бойынша бөлінген сома 10 676 297,32 теңгені құрайды. Әлеуетті өнім беруші Қағидалардың 50-тармағының 4) тармақшасын растау үшін 106 673 теңге сомасында тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізді (23.08.2023 ж. № 341 төлем тапсырмасы), ал Қағидалардың 68-тармағына сәйкес тендердің шарттарына сәйкес тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді 106 763,00 теңге (сатып алуға бөлінген соманың 1%) мөлшерінде енгізу қажет).
				Алматы қаласы, Сүйінбай көшесі, 89 мекенжайы бойынша әкімшілік ғимараттың үй-жайларын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды қайта сатып алу бойынша бөлінген сома 10 676 297,32 теңгені құрайды. Әлеуетті өнім беруші Қағидалардың 50-тармағының 4) тармақшасын растау үшін 106 673 теңге сомасында тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізді (23.08.2023 ж. № 341 төлем тапсырмасы), ал Қағидалардың 68-тармағына сәйкес тендердің шарттарына сәйкес тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді 106 763,00 теңге (сатып алуға бөлінген соманың 1%) мөлшерінде енгізу қажет).

3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Алматы қаласы, Сүйінбай көшесі, 89 мекенжайы бойынша әкімшілік ғимараттың үй-жайларын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды қайта сатып алу бойынша бөлінген сома 10 676 297,32 теңгені құрайды. Әлеуетті өнім беруші Қағидалардың 50-тармағының 4) тармақшасын растау үшін 106 673 теңге сомасында тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізді (23.08.2023 ж. № 341 төлем тапсырмасы), ал Қағидалардың 68-тармағына сәйкес тендердің шарттарына сәйкес тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді 106 763,00 теңге (сатып алуға бөлінген соманың 1%) мөлшерінде енгізу қажет).
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Алматы қаласы, Сүйінбай көшесі, 89 мекенжайы бойынша әкімшілік ғимараттың үй-жайларын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды қайта сатып алу бойынша бөлінген сома 10 676 297,32 теңгені құрайды. Әлеуетті өнім беруші Қағидалардың 50-тармағының 4) тармақшасын растау үшін 106 673 теңге сомасында тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізді (23.08.2023 ж. № 341 төлем тапсырмасы), ал Қағидалардың 68-тармағына сәйкес тендердің шарттарына сәйкес тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді 106 763,00 теңге (сатып алуға бөлінген соманың 1%) мөлшерінде енгізу қажет).
5	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Алматы қаласы, Сүйінбай көшесі, 89 мекенжайы бойынша әкімшілік ғимараттың үй-жайларын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды қайта сатып алу бойынша бөлінген сома 10 676 297,32 теңгені құрайды. Әлеуетті өнім беруші Қағидалардың 50-тармағының 4) тармақшасын растау үшін 106 673 теңге сомасында тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізді (23.08.2023 ж. № 341 төлем тапсырмасы), ал Қағидалардың 68-тармағына сәйкес тендердің шарттарына сәйкес тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді 106 763,00 теңге (сатып алуға бөлінген соманың 1%) мөлшерінде енгізу қажет).

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIS Construction"	110340002900	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 46932-Т

07.09.2023 16:04:56

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 46932

Наименование тендера Повторные закупки работ по текущему
ремонту помещений административного
здания по адресу: г. Алматы, пр.
Суюнбая, 89

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Астана, Мәңгілік ел, 57а,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2023-09-13 09:30:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 10676297.32 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	138517-Т4	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Текущий ремонт административного здания по адресу: г. Алматы, проспект Суюнбая, 89	1.000	10676297.32	10676297.32

№ лота: 138517-Т4

Наименование лота: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Текущий ремонт административного здания по адресу: г. Алматы, проспект Суюнбая, 89

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIS Construction", 110340002900			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Выделенная сумма по повторной закупке работ по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 89 составляет 10 676 297,32 тенге. Потенциальным поставщиком в подтверждение подпункта 4) пункта 50 Правил внесено обеспечение тендерной заявки в сумме 106 673 тенге (платежное поручение от 23.08.2023г. № 341), тогда как в соответствии с пунктом 68 Правил для соответствия условиям тендера необходимо внести обеспечение тендерной заявки в размере 106 763,00 тенге (1% от суммы, выделенной для закупки).
2	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Выделенная сумма по повторной закупке работ по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 89 составляет 10 676 297,32 тенге. Потенциальным поставщиком в подтверждение подпункта 4) пункта 50 Правил внесено обеспечение тендерной заявки в сумме 106 673 тенге (платежное поручение от 23.08.2023г. № 341), тогда как в соответствии с пунктом 68 Правил для соответствия условиям тендера необходимо внести обеспечение тендерной заявки в размере 106 763,00 тенге (1% от суммы, выделенной для закупки).
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Выделенная сумма по повторной закупке работ по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 89 составляет 10 676 297,32 тенге. Потенциальным поставщиком в подтверждение подпункта 4) пункта 50 Правил внесено обеспечение тендерной заявки в сумме 106 673 тенге (платежное поручение от 23.08.2023г. № 341), тогда как в соответствии с пунктом 68 Правил для соответствия условиям тендера необходимо внести обеспечение тендерной заявки в размере 106 763,00 тенге (1% от суммы, выделенной для закупки).

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Выделенная сумма по повторной закупке работ по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 89 составляет 10 676 297,32 тенге. Потенциальным поставщиком в подтверждение подпункта 4) пункта 50 Правил внесено обеспечение тендерной заявки в сумме 106 673 тенге (платежное поручение от 23.08.2023г. № 341), тогда как в соответствии с пунктом 68 Правил для соответствия условиям тендера необходимо внести обеспечение тендерной заявки в размере 106 763,00 тенге (1% от суммы, выделенной для закупки).
5	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Выделенная сумма по повторной закупке работ по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 89 составляет 10 676 297,32 тенге. Потенциальным поставщиком в подтверждение подпункта 4) пункта 50 Правил внесено обеспечение тендерной заявки в сумме 106 673 тенге (платежное поручение от 23.08.2023г. № 341), тогда как в соответствии с пунктом 68 Правил для соответствия условиям тендера необходимо внести обеспечение тендерной заявки в размере 106 763,00 тенге (1% от суммы, выделенной для закупки).

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIS Construction"	110340002900	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да

Секретарь тендерной комиссии	Да
------------------------------	----

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.