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Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі
(қосымша)

Сатып алудың атауы «Өскемен қаласындағы Абай даңғылы 102/1 мекенжайы бойынша «ҚР ҰБ ҚТС» РМК 658 (А5 Литері) корпусының түсті металдардан жасалған бұйымдарды механикалық өңдеу және шекемелеу учаскесіне (МШжТМБУ) арналған №112 механикалық өңдеу (МУ) орынжайын қайта жабдықтау (қайта жоспарлау)».
№1 Лот атауы «Өскемен қаласындағы Абай даңғылы 102/1 мекенжайы бойынша «ҚР ҰБ ҚТС» РМК 658 (А5 Литері) корпусының түсті металдардан жасалған бұйымдарды механикалық өңдеу және шекемелеу учаскесіне (МШжТМБУ) арналған №112 механикалық өңдеу (МУ) орынжайын қайта жабдықтау (қайта жоспарлау)».

1. Жұмыс тақырыбы:

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес «ҚР ҰБ ҚТС» РМК түсті металдардан жасалған бұйымдарды механикалық өңдеу және шекемелеу учаскесіне (МШжТМБУ)  №112 механикалық өңдеу орынжайын қайта жабдықтауды орындау.

2. Конструктивные решения
658 корпус. 
658 корпус ғимараты жоспарда тікбұрышты пішінді, 1-21, И-Р-120,0×36,0 м осьтерде өлшемдері бар екі аралықты, 1-18 осьтерде И-М ғимарат бір қабатты, итарқа құрылымдарының табанына дейінгі биіктігі 9,590 м, 1-3, М-Р, 3-4, И-Р осьтерінде,               9-13, М-Н, 13-21, М-Р және 18-21, И-М -екі қабатты, +6,300 м белгісінде қайта жабылуымен.  
Паспортқа сәйкес ғимарат 1984 жылы салынған.  
Құрылымдық шешім түрі бойынша ғимарат қаңқалы болып табылады. Кеңістіктік жақтаудың негізгі элементтері көлденең екі аралықты жақтаулар болып табылады, олардың аралықтары 18,0 м, тікбұрышты қималы темірбетон бағандарынан және темірбетон арқалықтардан тұрады. Көлденең жақтаулардың қадамы 6 м.  
Ғимараттың төбесі көлбеу, ішкі дренажы ұйымдастырылған, қатарларға қарай көлбеу И, М және Р. шатыр жылы, гидрооқшаулағыш қабат балқытылған материалдан жасалған.  
Жабын төсемі ПНС-12 маркалы құрама темірбетонды қырлы тақталардан жасалған, ПК-01-111 және ПК-01-119 сериялары бойынша, өлшемі 6,0×1,5 м және 6,0×3,0 м, тікелей жабын арқалықтарына төселген.  
Қаптаманың тірек конструкциялары 1.462-3 сериясы бойынша 2БДР18-3В тікбұрышты қимасы бар темірбетонды екіиінді арқалықтар болып табылады. Арқалықтардың жақтау бағандарымен байланысы топсалы.
Шеткі қатардың қаңқалық бағандары – темірбетонды тікбұрышты, қимасы 600×400 мм және 500×500 мм. Ортаңғы қатардағы бағандар - темірбетонды тікбұрышты, қимасы 600×400 мм. Жартылай ағаш бағаналар 500×500 мм қимасы бар темірбетон, КЭ-01-55 сериясы бойынша орындалған. Жақтау бағандарының іргетастармен қиысуы - күрделі.  
1-3, М-Р, 3-4, И-Р, 9-13, М-Н, 13-21, М-Р және 18-21, И-М осьтерінде +6,300 м белгісінде 24-1/70 ИИ сериясы бойынша ИП1-1 маркалы құрама темірбетонды қырлы плиталардан жасалған, мөлшері 6,0 еден жабындары орындалды ИИ-23-1/70 сериясы бойынша ИБ3-17 маркалы Тавр қимасының темірбетон арқалықтары бойынша төселген ×1,5 м және 6,0×0,75 м. Еден арқалықтары ИИ23-3/70 сериясы бойынша орындалған 400×400 мм тұрақты қималы еден арқалықтары мен темірбетонды қосконсольді тіректерге топсалы сүйенеді. 6,0×6,0 м еден тіректерінің торы.  
4-7, И-Л осьтерде ғимарат жүккөтергіштігі 3,2 т белдікті аспалы кранмен, 4-9, М-Р және 7-18 осьтерде және әрқайсысы 5 т жүккөтергіштігі бар белдікті аспалы крандармен, 9-13 осьтерде, Н-Р — жүккөтергіштігі 2 т белдікті аспалы кранмен,                   14-15, М-Р осьтерде жабдықталған, 18-19, М-Р, 19-20, М-Р — илемдеу қоставрлы қимасының болат кран арқалықтарына сүйенетін, жүккөтергіштігі 1 т белдікті аспалы крандармен. Кран арқалықтарының төменгі белгісі + 8,900 М.  
Сыртқы қабырға қоршауы қалыңдығы 510 мм кірпіштен және қалыңдығы                   300 мм кеңейтілген сазды бетон панельдерден жасалған. Ішкі қабырғалар мен бөлімдер қалыңдығы 120 мм, 250 мм және 380 мм кірпіштен жасалған. Сыртқы қабырғалардың кірпіші сыртқы қабаты бар керамикалық кірпіштен, ішкі қабырғалары мен бөлімдері силикат кірпіштен жасалған.  
Жақтау бағандарының іргетасы монолитті темірбетон ростверк бар қада-табанды түрінде, өзін-өзі қамтамасыз ететін кірпіш қабырғалары мен кеңейтілген сазды бетон панельдерінің астында – ростверк тірелген құрама темірбетон іргетас арқалықтары түрінде жасалған.  
Қаңқаның геометрияялық өзгермейтіндігі мен кеңістіктік қаттылығы қатты жабын дискісімен және іргетастардағы бағандарды қатты тығыздаумен қамтамасыз етіледі.

3. Құрылыс өндірісін дайындау
1) объектінің құрылысы басталғанға дейін орындалуы тиіс:
- инженерлік-техникалық персоналмен жобалау-сметалық құжаттамамен танысу және зерделеу, құрылыс шарттарымен егжей-тегжейлі танысу; 
- дайындық кезеңі мен негізгі құрылыс жұмыстарын жүргізу жобаларын, сондай-ақ дайындық кезеңі жұмыстарының өзін қоршаған ортаны қорғау талаптары мен еңбек қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды ескере отырып орындау;
2) дайындық кезеңінің жұмыстарына:
- құрылыс аумағын қоршау;
- құрылыс қажеттіліктері үшін уақытша ғимараттар мен құрылыстарды орнату;
- бөлмені тазарту;
- құрылыс аумағын инженерлік дайындау, қойма шаруашылығын құру;
- құрылыс қажеттіліктері үшін инвентарлық және уақытша құрылыстарды монтаждау;
- құрылыс алаңын өртке қарсы керек-жарақтармен, байланыс және дабыл құралдарымен қамтамасыз ету.
- қолданыстағы өндірісті ескере отырып, құрылыс ұйымының ЖАЖ құру.
Дайындық жұмыстары негізгі құрылыс-монтаждау жұмыстарының жалпы ағынмен технологиялық байланыста болуы және құрылыс бөлімшелеріне жұмыстардың қажетті фронтын қамтамасыз етуі тиіс.

4. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мыналарды қамтиды:
Бұл жұмыс жобасында ШЖҚ бар РМК 658 корпусының ғимаратында механикалық өңдеу учаскесін қайта жабдықтау және қайта жоспарлау қарастырылады. Орналасқан мекенжайы: ШҚО. Өскемен қ., Абай даңғылы 102/1 бұл жобада мынадай жұмыс түрлерін орындау қарастырылады: 
ҚМЖ жұмыс жобасына сәйкес жүргізу.
Жұмыстарды жүргізу жобаларынсыз ҚМЖ орындауға жол берілмейді.
Бұл жобада мынадай жұмыс түрлерін орындау қарастырылады: 
Бөлшектеу жұмыстары: 
- қолданыстағы есік блоктары (2 дана) және қақпалар (1 дана);
- қолданыстағы жабдықтар;
- қолданыстағы металл эстакада (1 дана); 
- 4 осі бойынша қақпаларға арналған ойықтарды тесу.
Монтаждау жұмыстары: 
- Есіктің ашылуы (1 дана) және қақпаның ашылуын кірпішпен төсеу;
- П осі бойынша кірпіш арақабырғасын құру; 
- Орынжайдың әрлеуін қалпына келтіру; 
- Жабдықты монтаждау.
Барлық бөлшектеу жұмыстарын ҚР ҚҚ 1.03-109-2016 «Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу» талаптарына сәйкес орындау және ҚР ҚҚ 1.03-106-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы»".

4.1. Конструкцияларды коррозиядан қорғау бойынша нұсқаулар
Қажет болған жағдайда жүргізіліп жатқан жөндеу аймағына түсетін қолданыстағы металл конструкциялар ҚР ҚҚ 2.01-101-2013 «Конструкцияларды коррозиядан қорғау» нұсқауларына сәйкес қосымша боялатын болады. 
Қолданыстағы өрт дабылы жарамды күйде және ауыстыруды қажет етпейді.

4.2 Желдету

Желдету жобасы жобалауға, сәулет-құрылыс сызбаларына арналған тапсырма негізінде орындалды және талаптарға сәйкес келеді  
- ҚР ҚН 4.02-01-2011 – «Жылыту, желдету және ауаны баптау» 
- ҚР ҚҚ 4.02-101-2012 – «Жылыту, желдету және ауаны баптау» 
- ҚР ҚҚ 3.02-107-2014 – «Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар»
- МЕМСТ 21.602-2016 – «Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерінің жұмыс құжаттамасын орындау қағидалары». 
Жылыту жүйесін жобалау үшін есептелген сыртқы ауа температурасы - -37,3°С 
Жылумен жабдықтау көзі-желдету жүйесі. 
Салқындатқыштың- -27 - +25°С параметрлері бар ауа. 
Орынжайда жабдықтау және сору жеделдеткіші жобалаған. Жеткізу желдеткіштерін қосу +4,600 биіктіктеге орынжайлар бойынша өтетін қолданыстағы ДУ400 қораптарында жүзеге асырылады. 
Реконструкцияланатын орынжайлар бойынша өтетін сору желдеткішінің қолданыстағы қораптарын +4,800 биіктікке көтеру қажет. Реконструкцияланатын орынжайында ауа ағынына арналған 250 қорап қолданыстағы 400 жеткізу желдету қораптарына бекітілсін. Жобаланған қораптарға сәуір 400Х450 диффузорлары бекітілген.  
Реконструкцияланатын орынжайлар ауаны шығару үшін жобада қабырға бойымен 2-ось бойымен өтетін сору желдеткіші жобаланған 	 
Зиянды шаң суспензияларын жою үшін жылтырату машиналары жұмыс істеген кезде зиянды қоспалары бар ауаны кетіру үшін «Агрегат ПУ-4000 желдеткіш - FUA-4700/SP» радиалды желдеткіштері орнатылады. Радиалды желдеткіштері - еден ғимараттың сыртқы қабырғасына көше жағына орнатылады. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу және жылыту және желдету жүйелерін пайдалануға қабылдау ҚР ҚҚ 4.01-102-2013 «Ішкі санитариялық-техникалық жүйелер» «ҚР қағидалар жинағы» талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс


4.3 Өрт сөндіру 
Автоматтандырылған су өрт сөндіру жобасы жобалауға, сәулет-құрылыс сызбаларына арналған тапсырма негізінде орындалды және келесілердің талаптарына сәйкес келеді  
- ҚР ҚҚ 5.13130.2009 «Өрттен қорғау жүйелері, өрт сигнализациясы және автоматты өрт сөндіру қондырғылары. Жобалау нормалары мен ережелері» 
- ҚР ҚҚ 2.02-101-2014 –«Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі»
- ҚР ҚҚ 3.02-107-2014 – «Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар».
 Жылу жүйесін жобалау үшін есептелген сыртқы ауа температурасы - минус 37,3 °С
Бұл томда су өрт сөндіру қондырғысы келесі құрамда жобаланады:
 - су өрт сөндіру спринклер қондырғысы (СӨССҚ); - ішкі өртке қарсы су құбыры (ӨС).
СӨССҚ қорғанысы барлық қайта жаңартылатын орынжайлар үшін жобаланады.  Қолдану үшін «СВВ-12» спринклерлері, розетканы жоғары орнатумен, шығыс саңылауының диаметрі d=12 мм және жылу құлпының іске қосылу температурасы t=57. 
ӨС өрт крандарын орнатумен жобаланады d=40 мм, ұзындығы 20 м және диаметрі 16 ММ өрт оқпанының ұшын бүрку жеңдерін қолдану.  
СӨССҚ және ӨС сумен жабдықтау қақпа бойымен өтетін биіктігі                 Н=11,5 м DN50, 24 м кепілдендірілген қысыммен қолданыстағы су өрт сөндіру жүйесімен қамтамасыз етіледі. 	 
Жылыту жүйелерінің болат құбырлары, болат тірек конструкцияларының сыртқы беттері ПФ115 МЕМСТ 6465-76 эмалі 2 есе жағылады. ГФ 021 МЕМСТ 25129-82 праймері бойынша бір рет (жалпы қалыңдығы 5,5 мкм).
Су өрт сөндіру спринклер қондырғысы (СӨССҚ) 
Жобалауға орынжайларды қорғауға арналған спринклер ауа қондырғысы қабылданады. 
СӨССҚ сумен жабдықтау Теңге сарайы ғимаратының қолданыстағы өрт сөндіру жүйесінен жүзеге асырылады, ол судың қажетті қысымы мен шығынын қамтамасыз етеді. 
СӨССҚ ұйымдық-функционалдық құрылысы келесідей жобаланады:
2) спринклер секциясының құбырлары тұйық тәсілмен орындалады. 
Жүйенің құбырларындағы қажетті қысым кезекші режимде өрт сөндіру сорғы станциясының орынжайында орнатылған және автоматты режимде жұмыс істейтін компрессормен қамтамасыз етіледі. 
Суарудың жобалық қарқындылығы нормативтік болып қабылданады (I = 0,12 л/с • м2). 
2) суарудың жобалық қарқындылығын қамтамасыз ететін суландырғыштар ретінде шығу саңылауының диаметрі d = 12 мм, өнімділік коэффициенті k = 0,47 және жылу құлпының іске қосылу температурасы t = 570С спринклер суландырғыштары қабылданады. 
Спринклер спринклерлеріне су беру үшін мыналардан тұратын құбырлар желісі қабылданды: 
- суды басқару торабынан спринклер секциясының сақиналы құбырларына жеткізетін негізгі қоректендіру құбырлары-көтергіштер (48×3); 
- шашыратқыштар орнатылатын тарату құбырлары (25×3).
Тұйық құбырлардың ұштарында жуу фланецті тығындары орнатылады. 
Қоректендіру және тарату құбырларының диаметрлері жобалық шешіммен қабылданады және есеппен нақтыланады. 
Суарғыштарды орналастыру орынжайлардың конфигурациясын, суару картасын, спринклерлік суарғыштар арасындағы ең көп L=4 м қашықтықты шектеуді ескере отырып жүргізіледі және ғимараттың құрылымдық ерекшеліктерін ескере отырып, негізінен 3×3 м қадаммен тор бойынша орындалады.
Коррозияға қарсы шаралар
Болат анкерлік және дәнекерленген қосылыстардың коррозияға қарсы қорғанысы ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004 «Құрылыс құрылымдарын коррозиядан қорғау» талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Барлық металл элементтерді ГФ-021 праймерінде 2 рет МЕМСТ 926-82 бойынша ПФ 115 эмалін жағу үшін барлық бетон және темірбетон конструкциялары 0.000 белгісінен төмен сульфатқа төзімді цементте бетоннан жасау. Топырақпен жанасатын барлық бетон беттеріне 2 рет ыстық битум жағу. Іргетастардың негізінде 100 мм бетон дайындауды орындау. Металл конструкцияларды Э42 МЕМСТ 9467-75 электродтарымен дәнекерлеу.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ісшаралар 
Ғимарат қоршаған ортаға теріс әсер етпейді, атмосфераға зиянды шығарындылар жоқ. Артық құрылыс топырағы арнайы қарастырылған орындарға, қоқыс полигонға шығарылады.
Өртке қарсы ісшаралар 
Жобадағы өртке қарсы ісшаралар ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009* "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" талаптарына сәйкес орындалды. Барлық ағаш конструкцияларды өрттен қорғау үшін отқа төзімді заттармен, ылғалдан және шіріктен қорғау үшін антисептиктермен сіңдіру керек.

4.4 Күштік жабдық
Жобаның негізгі көрсеткіштері: 
Электр жабдықтау санаты – III 
Электр қондырғылардың кереуі – 400/230 В 
Жерге тұйықтау жүйесі – TN-S 
Есептілік қуаты – 102,1 
Қуат коэффициенті – 0,99  
Кернеудің ең көп шығысы – 2,8 % 
Жобада механикалық өңдеу учаскесінде технологиялық жабдықты электрмен қосу көзделеді. 
Техникалық шарттарға сәйкес жобаланатын тұтынушылар арасында электр энергиясын бөлу үшін қолданыстағы РП-3 тарату шкафын ауыстыру көзделеді. 
Жобаланған шкафты электрмен жабдықтау ШР-6-дан жүзеге асырылады.
Технологиялық жабдықты басқару жабдықпен жиынтықта жеткізілетін шкафтардан орындалады. Шаң ұстайтын агрегаттарды басқару үшін Я5130-2674 басқару шкафтары орнатылады. 
Күштік  кабельдері ретінде тиісті қиманың ВВГнг-LS маркалы кабельдері таңдалады. Кабельдер келесідей төселеді: 
- науадағы қабырғалар бойынша;
- еден бойынша су-газ құбырындағы кемер.
Кабельдердің электр жабдықтарына жақындауы металл жеңімен қорғалған.
Секциялық қақпаларды басқару жиынтықта жеткізілетін үш ұстанымды батырмалық посттармен орындалады. 
Жобаланған жабдықты жерге қосу кабельдің арнайы жерге тұйықтау желісіне қосылу арқылы жүзеге асырылады.
Жобада В-1 және В-2-1 Я-2 желдеткіштерін басқару шкафын және В-44 және В-45 ПКЕ 212-2-У3 желдеткіштерінің батырмалы посттарын бөлшектеу және монтаждау көзделеді.  
Жабдықтарды монтаждау және кабельдерді төсеу бойынша барлық жұмыстар ҚР ПЭУ және ҚН ҚР 4.04-07-2019 талаптарына сәйкес орындалады.

4.5 Ішкі жарық 
Бұл жұмыс жобасы Тапсырыс беруші әзірлеген және бекіткен жобалау тапсырмасы негізінде орындалды. 
Жарықтандыру нормалары мен қор коэффициенттері ҚР ҚҚ 2.04-104-2012 «Табиғи және жасанды жарықтандыру» талаптарына сәйкес қабылданды. 
Орынжай электр жарығы төбеге орнатылған жарықдиодты шамдармен орындалуын қарастырады. 
Жобаланған жарықтандыру желісін дәнекерлеу қорабын орнатумен қолданыстағы желіден қосу. 
Жұмыс электр жарығын басқару орнында орнатылған ажыратқышпен көзделеді.
Шамдарды қосу L+N+PE жүйесі бойынша көзделеді. Нөлдік жұмыс өткізгіші (N) және нөлдік қорғаныс өткізгіші (PE) бір қысқышқа қосылмауы керек.  
Желілер ВВГнг-LS-0,66 маркалы кабельмен орындалады, ол кабельдік арнадағы қабырғалар мен төбеге салынады.  
Жабдықтар мен кабельдік трассалардың орналасуы монтаждау жұмыстарын орындау кезінде нақтыланады. 

4.5 Технологиялық шешімдер
Шекемелу бөілімшесінде келесілер орнатылған:             
а) негізгі жабдық: шекемелеу баспағы GRABENER GMP-360 және GRABENER GMP-800 шекемелеу баспағы 
б) қосалқы жабдық: үстелдер, айлабұйымдарға арналған стеллаждар мен шкафтар.
Ажарлату бөлімшесінде келесілер орнатылған: 
а) негізгі жабдық: BULA MP-302 ажарлату қондырғысы  және Hauschild ажарлату қондырғысы. 
б) қосалқы жабдық: үстелдер, айлабұйымдарға арналған стеллаждар мен шкафтар. 
Бұдан басқа, учаскенің әр бөлімшесінде есігі бар секциялық перделік қақпалардың монтажы қарастырылады (Н-Р, 4 остерінде).Қақпалар жетекпен және батырмалы басқарумен жабдықталады. 
Орнатылатын технологиялық жабдықты монтаждау және қосу жабдықтың паспорттарына сәйкес қолданыстағы коммуникацияларға жүргізіледі. 
Өндірістік үдерістердің қауіпсіздігін және өндірістік санитарияны қамтамасыз ету жөніндегі негізгі ісшаралар ретінде жобалық шешімдермен көзделген: 
- жұмыс барысында зиянды заттар бөлінетін жабдықты жергілікті сорғыштармен жарақтандыру;
- электр жабдықтарын қорғау жерге тұйықтау;
- жұмыс орындарын біріктірілген (табиғи және жасанды) жарықтандыру. -орынжайларды сору-шығару желдеткішімен жабдықтау
Ажарлату бөлімшесінде шаңды ұстау және ластанған ауаны тазарту үшін әрбір ажарлату қондырғысына «Сов Плим»ЖАҚ өндірген ПУ-4000 шаң ұстағыш агрегатын қосу көзделген. Қондырғыға кәсіпорынның орталықтандырылған сору желдету жүйесінің құбыры қосылады (ОВ бөлігін қараңыз).

5.  Жұмыстарды орындау орны
Жұмыстар Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102/1 мекенжайында орналасқан «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аумағында орындалуы тиіс.

6. Жұмыстарды орындау мерзімдері:
Жұмыстарды орындау: Тапсырыс беруші жұмыстарды орындаудың басталғаны туралы хабарлаған және екі тарап Рұқсат беру актісіне қол қойған сәттен бастап 70 жұмыс күні ішінде  жүзеге асырылады.

7. Жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқаулар
Жұмыстарды жүргізу кезінде ҚР-да қолданыстағы жұмыстарды ұйымдастыру, өндіру және қабылдау жөніндегі нормалар мен қағидалардың, еңбекті қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларының талаптарын сақтау, жұмыстар журналына жаза отырып, сапаға кезең-кезеңмен бақылау жүргізу және жасырын жұмыстарға актілер жасау қажет.
Қабылдау қолданыстағы нормалар мен ережелерде белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

8. Өртке қарсы нормалар
Жұмыстарды орындау кезінде барлық өртке қарсы ісшараларды ҚР СНжЕ 2.02-05-2009, «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңына қатаң сәйкестікте орындау.

9. Жұмысты ұйымдастыру бойынша міндетті талаптар.    
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына II санаттан төмен емес лицензияның болуы.
    1. Объектілердің күрделі жөндеуін және қайта құруын қамтитын ғимараттар мен құрылыстардың (оның ішінде көпірлер, көлік эстакадалары, тоннельдер мен жол өткізгіштері, өзге де жасанды құрылыстар) тіреу және (немесе) қоршау конструкцияларын тұрғызу, оның ішінде:
- металл құрылымдарды құрастыру;
- монолитті, сондай-ақ құрастырмалы бетон және темірбетон конструкцияларын құрастыру, қабырғалар мен қалқалардың даналық элементтерін қалау және ойықтарды толтыру.
2. Күрделі жөндеу мен қайта құруды қамтитын инженерлік желілер мен жүйелерді орнату, оның ішінде:
- Электрмен жабдықтау желілері және сыртқы электр жарықтандыру құрылғылары, ішкі электрлік жарықтандыру және электр жылыту жүйелері;
- суық және ыстық сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау желілері, тұрмыстық, өндірістік және нөсерлік ағындардың орталықтандырылған кәрізі, суқұбырының, жылытудың және кәріздің ішкі жүйелерінің құрылғысы;

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін қосалқы мердігерді жұмыстардың жалпы көлемінің 30 пайызынан аспайтын мөлшерде тартуға жол беріледі.
Барлық құрылыс-монтаждау жұмыстарын біліктілігі жобалау-сметалық құжаттамада белгіленген жұмыстардан төмен болмауға тиіс еңбек шарттары немесе лауазымды тағайындау туралы бұйрықтар берілетін персонал орындауы тиіс (Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігіне №1 қосымша).
Барлық жұмыстар мердігердің материалдары мен жабдықтарынан, оның күштері мен құралдарынан жасалуы керек.
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормалар мен қағидаларға сәйкес орындалады.
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Сатып алынатын жұмыстардың
 техникалық ерекшелігіне
№1 қосымша

"Өскемен қаласы Абай даңғылы 102/1 бойынша "ҚР ҰБ ҚТС" РМК                          658 корпусы (А5-Литр) механикалық өңдеудің (МУ) №112 орынжайын түсті металдардан бұйымдарды механикалық өңдеу және шекемелеу учаскесіне қайта жабдықтау (қайта жоспарлау)" жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін мамандар атауларының және олардың біліктіліктерінің тізбесі


	р/б
№ 
	Мамандық 
	Разрядтар
	Қажетті рұқсаттар

	1
	Екінші тізбектер мен жарықтандыру жабдықтарын монтаждау жөніндегі электромонтер
	2–6
	Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат (1 кВ дейін жұмыстар үшін ІІ ттоптан төмен емес)

	2
	Жарықтандыру және жарық беретін желілері бойынша электромонтер
	2–5
	

	3
	Қолмен доғалық пісіру дәнекерлеушісі (ҚДПД)
	2–6
	Дәнекерлеушінің куәлігі

	4
	Газбен дәнекерлеуші
	2–5
	

	5
	Тас қалаушы
	2–6
	Тас қалаушының куәлігі

	6
	Желдету жүйелерді монтаждау
	2–6
	Желдету жүйелерді монтаждаушының  куәлігі.
Биіктікте жұмыс атқаруға рұқсат

	7
	Слесарь-желдеткіш
	2–5
	

	8
	Құрылыс сырлаушысы
	2–5
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Наименование закупки «Переоборудование (перепланировка) помещения механической обработки (МУ) №112, под участок механической обработки и чеканки изделий из цветных металлов (УИЦМ), корпуса 658 (Литера А5) РГП "КМД НБ РК" по пр. Абая 102/1, в г. Усть-Каменогорск».
№ лота 1 наименование «Переоборудование (перепланировка) помещения механической обработки (МУ) №112, под участок механической обработки и чеканки изделий из цветных металлов (УИЦМ), корпуса 658 (Литера А5) РГП "КМД НБ РК" по пр. Абая 102/1, в г. Усть-Каменогорск».

1. Тема работ:
 Выполнить переоборудование помещении механической обработки (МУ) №112, под участок механической обработки и чеканки изделий из цветных металлов (УИЦМ) РГП «КМД НБ РК» согласно проектно-сметной документации.  

2. Конструктивные решения
 	Корпус 658. 
Здание корпуса 658 двухпролётное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 1-21, И-Р — 120,0×36,0 м. В осях 1-18, И-М здание одноэтажное, высота до низа стропильных конструкций составляет 9,590 м, в осях 1-3, М-Р, 3-4, И-Р, 9-13, М-Н, 13-21, М-Р и 18-21, И-М — двухэтажное, с перекрытием на отметке +6,300 м. За условную отметку ±0,000 м принята отметка чистого пола здания.  
Согласно паспорту - здание построено в 1984 году.  
По типу конструктивного решения здание является каркасным. Основными элементами пространственного каркаса являются поперечные двух-пролетные рамы, с пролетами 18,0 м, состоящие из железобетонных колонн прямоугольного сечения и железобетонных балок. Шаг поперечных рам составляет 6 м.  
Кровля здания скатная, с организованным внутренним водоотводом, с уклоном в сторону рядов «И», «М» и «Р». Кровля теплая, гидроизоляционный слой выполнен из рулонного наплавляемого материала.  
Настил покрытия выполнен из сборных железобетонных ребристых плит марки ПНС-12 по сериям ПК-01-111 и ПК-01-119, размером 6,0×1,5 м и 6,0×3,0 м, уложенных непосредственно на балки покрытия.  
Несущими конструкциями покрытия являются железобетонные двускатные балки прямоугольного сечения 2БДР18-3В по серии 1.462-3. Соединение балок с колоннами каркаса шарнирное.  
Колонны каркаса крайнего ряда – железобетонные прямоугольные, сечением 600×400 мм и 500×500 мм. Колонны среднего ряда - железобетонные прямоугольные, сечением 600×400 мм. Колонны фахверка железобетонные сечением 500×500 мм, выполненные по серии КЭ-01-55. Сопряжение колонн каркаса с фундаментами — жесткое.  
В осях 1-3, М-Р, 3-4, И-Р, 9-13, М-Н, 13-21, М-Р и 18-21, И-М на отметке +6,300 м выполнены перекрытия, в виде настила из сборных железобетонных ребристых плит марки ИП1-1 по серии ИИ 24-1/70, размером 6,0×1,5 м и 6,0×0,75 м, уложенных по железобетонным балкам таврового сечения марки ИБ3-17 по серии ИИ-23-1/70. Балки перекрытия шарнирно опираются на колонны каркаса и железобетонные двухконсольные стойки перекрытия постоянного сечения 400×400 мм, выполненные по серии ИИ23-3/70. Сетка стоек перекрытия 6,0×6,0 м.  
В осях 4-7, И-Л здание оснащено мостовым подвесным краном грузоподъемностью 3,2 т, в осях 4-9, М-Р и и 7-18, И-М — мостовым подвесными кранами грузоподъемностью 5 т каждый, в осях 9-13, Н-Р — мостовым подвесным краном грузоподъемностью 2 т, в осях 14-15, М-Р, 18-19, М-Р, 19-20, М-Р — мостовым подвесными кранами грузоподъемностью 1 т каждый, опирающимися на стальные подкрановые балки прокатного двутаврового сечения. Отметка низа подкрановых балок + 8,900 м.  
Наружное стеновое ограждение выполнено из кирпичной кладки, толщиной 510 мм и керамзитобетонных панелей толщиной 300 мм. Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпичной кладки толщиной 120 мм, 250 мм и 380 мм. Кладка наружных стен выполнена из керамического кирпича с наружной верстой из силикатного кирпича, внутренних стен и перегородок — из силикатного кирпича.  
Фундамент под колонны каркаса выполнены в виде свай-стоек с монолитным железобетонным ростверком, под самонесущие кирпичные стены и керамзитобетонные панели – сборные железобетонные фундаментные балки, с опиранием на ростверк.  
Геометрическая неизменяемость и пространственная жесткость каркаса обеспечивается жестким диском покрытия и жесткой заделкой колонн в фундаментах.  
3. Подготовка строительного производства
1) До начала строительства объекта должны быть выполнены:
· ознакомление и изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями строительства; 
· выполнения проектов производства работ подготовительного периода и основного строительства, а также сами работы подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда;
2) К работам подготовительного периода относятся:
· ограждения территории строительства;
· установка временных зданий и сооружений для нужд строительства;
· расчистка помещения;
· инженерная подготовка территории строительства, создание складского хозяйства;
· монтаж инвентарных и временных сооружений для нужд строительства;
· обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации;
· составления ППР строительной организацией с учетом действующего производства.
Подготовительные работы должны технологически увязываться с общим потоком основных строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ строительным подразделениям. 

4. Строительно-монтажные работы включает:
Данным рабочим проектом предусматривается переоборудование и перепланировка участка механической обработки в здании корпуса 658 РГП на ПХВ. Расположенного по адресу: ВКО. г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102/1 Данным проектом предусматривается выполнение следующих видов работ: 
СМР вести согласно рабочему проекту.
 Выполнение СМР без проектов производства работ не допускается.
Данным проектом предусматривается выполнение следующих видов работ: 
Демонтажные работы: 
· существующих дверных блоков (2шт.) и ворот (1шт.);
· существующего оборудования;
· существующей металлической эстакады (1шт); -пробивка проемов для ворот по оси 4
Монтажные работы: 
· закладка дверного проема (1шт.) и проема ворот - кирпичом;
· устройство кирпичной перегородки по оси П; – Восстановление отделки помещения; – Монтаж оборудования.
Все демонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СП РК 1.03-109-2016 "Организация и производство работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений" и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве". 
4.1. Указания по защите конструкций от коррозии 
При необходимости существующие металлические конструкции, попадающие в зону проводимого ремонта, будут окрашены дополнительно в соответствии с указаниями СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии». 
4.2 Вентиляция 
 Проект вентиляции выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и соответствует требованиям  
· СН РК 4.02-01-2011 - "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" 
· СП РК 4.02-101-2012 - "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" 
· СП РК 3.02-107-2014 - "Общественные здания и сооружения"
· ГОСТ 21.602-2016 - "Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования". 
    Расчетная наружная температура воздуха для проектирования системы отопления - минус 37,3°С 
Источник теплоснабжения - Вентиляционная система.   
Параметры теплоносителя – воздух с параметрами – 27 ÷ +25°С. 
 	В помещении запроектирована приточная и вытяжная вентиляция. Присоединение приточной вентиляций осуществляются к существующим коробам Ду400 проходящим по помещениям на высоте +4,600. 
Существующие короба вытяжной вентиляции, проходящие по реконструируемым помещениям, необходимо поднять на высоту +4,800. К существующим коробам приточной вентиляции 400 присоединить короба 250 для притока воздуха в реконструируемом помещении. К проектируемым коробам крепятся диффузоры АПР 400х450.  
Для удаления воздуха из реконструируемых помещений проектом запроектирована вытяжная вентиляция, проходящая вдоль стене по оси 2 	 
Для удаление вредных пылевых взвесей при работе полировальных машин устанавливаются радиальные вентиляторы "Агрегат пылеулавливающий ПУ-4000 Вентилятор - FUA-4700/SP", для удаления воздуха с вредными примесями. Радиальные вентиляторы-напольные устанавливаются у внешней стены здания с уличной стороны. 
Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны производиться в соответствии с требованиями СП РК4.01-102-2013 "Свод правил РК "Внутренние санитарно-технические системы" 
4.3 Пожаротушение 
Проект автоматизированного водяного пожаротушения выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и соответствует требованиям  
· СП РК 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» 
· СП РК 2.02-101-2014 -"Пожарная безопасность зданий и сооружений"
· СП РК 3.02-107-2014 - "Общественные здания и сооружения"     Расчетная наружная температура воздуха для проектирования системы отопления - минус 37,3 °С 
В данном томе проектируется установка водяного пожаротушения в составе: - спринклерная установка водяного пожаротушения (СУВПТ); - внутренний противопожарный водопровод (ПВ).
Защита СУВПТ проектируется для всех реконструируемых помещений.  К применению проектируются спринклеры оросители "СВВ-12" с установкой розеткой вверх, диаметром выходного отверстия d=12 мм и температурой срабатывания теплового замка t=57. 
 ПВ проектируется с установкой пожарных кранов d=40 мм, применением рукавов длиной 20 м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм.  
Водоснабжение СУВПТ и ПВ обеспечивается существующей системой водяного пожаротушения проходящей вдоль ворота высоте Н=11,5м DN50, с гарантированным напором 24м. 	 
Стальные трубопроводы систем отопления, наружные поверхности стальных опорных конструкций покрыть эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 на 2 раза. По грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82 один раз (общей толщиной 5,5мкм). 
 	Спринклерная установка водяного пожаротушения (СУВПТ) 
К проектированию принимается спринклерная воздушная установка для защиты помещений. 
Водоснабжение СУВПТ осуществляется от существующей системы пожаротушения здания Монетного двора, которая обеспечивает необходимые напоры и расходы воды. 
Организационно-функциональное построение СУВПТ проектируется следующим образом: 
2) трубопроводы спринклерной секции выполняются тупиковым способом. 
Необходимое давление в трубопроводах системы в дежурном режиме обеспечивается компрессором, установленном в помещении насосной станции пожаротушения и работающем в автоматическом режиме. 
Проектная интенсивность орошения принимается нормативной (I =0,12 л/с • м2). 
В качестве оросителей, обеспечивающих проектную интенсивность орошения, принимаются спринклерные оросители с диаметром выходного отверстия d = 12 мм, коэффициентом производительности k = 0,47 и температурой срабатывания теплового замка t = 570С. 
Для подачи воды к спринклерным оросителям принята сеть трубопроводов, состоящая из: 
· основных питающих трубопроводов-стояков (48×3), подводящих воду от узла управления к кольцевым трубопроводам спринклерной секции; 
· распределительных трубопроводов (25×2), на которых устанавливаются оросители. 
В торцах тупиковых трубопроводов устанавливаются промывочные фланцевые заглушки. 
Диаметры питающих и распределительных трубопроводов принимаются проектным решением и уточняются расчетом. 
Размещение оросителей производится с учетом конфигурации помещений, карты орошения, ограничения по максимальному расстояние L=4 м между спринклерными оросителями и выполняется с учетом конструктивных особенностей здания, в основном, по сетке с шагом 3 ×3 м.
Антикоррозийные мероприятия
Антикоррозийную защиту стальных анкерных и сварных соединений следует выполнять в соответствии с требованиями СНИП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций от коррозии". Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ 115 по ГОСТ 926-82 за 2 раза по грунтовке ГФ-021. Все бетонные и железобетонные конструкции ниже отм. 0.000 выполнять из бетона на сульфатостойком цементе. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза. В основании фундаментов выполнить бетонную подготовку 100мм. Сварку металлических конструкций вести электродами Э42 ГОСТ 9467-75. 

Мероприятия по охране окружающей среды 
Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает, вредных выбросов в атмосферу нет. Излишний строительный грунт вывозится в места, специально для это предусмотренные, мусор - на свалку. 

Противопожарные мероприятия 
Противопожарные мероприятия в проекте выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Все деревянные конструкции необходимо пропитать антипиренами для защиты от возгорания, и антисептиками для защиты от увлажнения и гниения.
4.4 Силовое оборудование. 
Основные показатели проекта: 
Категория электроснабжения – III 
Напряжение электроустановок – 400/230 В 
Система заземления – TN-S 
Расчетная мощность – 102,1 
Коэффициент мощности – 0,99  
Максимальная потеря напряжения – 2,8 % 
Проектом предусматривается электроподключение технологического оборудования на участке механической обработки. 
Согласно техническим условиям для распределения электроэнергии между проектируемыми потребителями предусматривается замена существующего распределительного шкафа РП-3. 
Электроснабжение проектируемого шкафа выполняется от ШР-6. 
Управление технологическим оборудованием выполняется от шкафов, поставляемых комплектно с оборудованием. Для управления пылеулавливающими агрегатами устанавливаются шкафы управления Я5130-2674. 
В качестве силовых кабелей выбираются кабели марки ВВГнг-LS соответствующего сечения. Кабели прокладываются: 
· по стенам в лотке;
· по полу в штрабе в водогазопроводной трубе.
Подход кабелей к электрооборудованию защитить металлорукавом.
Управление секционными воротами выполняется трехпозиционными кнопочными постами, поставляемыми комплектно. 
Заземление проектируемого оборудования осуществляется путем присоединения к специальной заземляющей жиле кабеля. 
Проектом предусматривает демонтаж и монтаж шкафа управления вентиляторами В-11 и В-2-1 Я-2 и кнопочных постов вентиляторов В-44 и В-45 ПКЕ 212-2-У3.  
Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019. 

4.5 Внутреннее освещение 
Данный рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование, разработанного и утвержденного заказчиком. 
Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с требованиями СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение". 
Электроосвещение помещения предполагается выполнить светодиодными светильниками, устанавливаемыми на потолке. 
Подключение проектируемой осветительной сети выполнить от существующей сети с установкой распаячной коробки. 
Управление рабочим электроосвещением предусматривается выключателем, установленным по месту.   
Подключение светильников предусматривается по системе L+N+PE. Нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный проводник (PE) не должны подключаться под один зажим.  
Сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS-0,66, прокладываемым по стенам и потолку в кабель-канале.  
Расположение оборудования и кабельных трасс уточняются при выполнении монтажных работ. 
Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019. 

4.6 Технологические решения
В чеканочном отделении размещены:             
а) основное оборудование: пресс чеканочный GRABENER GMP-360 и пресс чеканочный   GRABENER GMP-800               
б) вспомогательное оборудование: столы, стеллажи и шкафы для оснастки. 
В полировальном отделении размещены:               
а) основное оборудование: установка полировальная BULA MP-302 и установка полировальная Hauschild .              
б) вспомогательное оборудование: столы, стеллажи и шкафы для оснастки. 
Кроме этого, в каждом отделении участка предусматривается монтаж ворот секционных шторных с калиткой (в осях Н-Р, 4). Ворота оснащаются приводом и кнопочным управлением. 
 Монтаж и подключение устанавливаемого технологического оборудования производится к существующим коммуникациям в соответствии с паспортами на оборудование. 
    В качестве основных мероприятий по обеспечению безопасности производственных процессов и производственной санитарии проектными решениями предусмотрено: 
· оснащение местными отсосами оборудования, в процессе работы которого выделяются вредности;
· защитное заземление электрооборудования;
· совмещенное (естественное и искусственное) освещение рабочих мест. – оборудование помещений приточно-вытяжной вентиляцией
В полировальном отделении для улавливания пыли и очистки загрязненного воздуха к каждой установке полировальной предусмотрено подключение пылеулавливающего агрегата ПУ-4000 производства ЗАО «Сов Плим». К агрегату подсоединяется воздуховод централизованной системы вытяжной вентиляции предприятия (см.часть ОВ). 

5. Место выполнения работ
Работы должны выполняться на территории Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан», расположенной по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102/1. 

6. Сроки выполнения работ:
Выполнение Работ осуществляется: в течение 70 рабочих дней с момента извещения Заказчиком о начале выполнения работ и подписания Акта -допуска обеими сторонами. 

7. Указания по производству работ
При производстве работ необходимо соблюдать требования действующих в РК норм и правил по организации, производству и приемке работ, правила охраны труда, противопожарной безопасности, производить поэтапный контроль качества с записью в журнал работ и составлять акты на скрытые работы.
Приемка будет производиться в порядке установленном, действующими нормами и правилами.

8. Противопожарные нормы.
При выполнении работ все противопожарные мероприятия выполнять в строгом соответствии СНиП РК 2.02-05-2009, Законом РК «О гражданской защите».

9. Обязательные требования по организации работ.    
 Наличие лицензии на строительно-монтажные работы не ниже II категории.
1. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:
· монтаж металлических конструкций;
· устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

2. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
· Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления;
- сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации.

Допускается привлечение субподрядчика для выполнения строительно-монтажных работ не более 30 процентов от общего объёма работ.
Все строительно-монтажные работы должны выполняться персоналом на которых предоставляется трудовые договора, либо приказы о назначении должности, квалификация которых не должна быть ниже установленных работ в проектно-сметной документации (Приложение №1 к технической спецификации). 
Все работы должны быть выполнены из материалов и оборудования подрядчика, его силами и средствами.
Все работы выполняются в соответствии с нормами и правилами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан.
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	№ п/п
	Специальность
	Разряды
	Необходимые разрешения

	1
	Электромонтёр по монтажу вторичных цепей и осветительного оборудования
	2–6
	Допуск по электробезопасности (не ниже II группы для работ до 1 кВ)

	2
	Электромонтёр по освещению и осветительным сетям
	2–5
	

	3
	Сварщик ручной дуговой сварки (РДС)
	2–6
	Удостоверение сварщика

	4
	Газосварщик
	2–5
	

	5
	Каменщик
	2–6
	Удостоверение каменщика

	6
	Монтажник вентиляционных систем
	2–6
	Удостоверение монтажника вентиляционных систем
Допуск к работе на высоте

	7
	Слесарь-вентиляционщик
	2–5
	

	8
	Маляр строительный
	2–5
	Удостоверение маляра.
Допуск к работе на высоте

	9
	Штукатур-маляр
	3–6
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