Приложение № 2 к условиям тендера 
Утверждено:
№134 от 10.03.2022г
(указывается решение заказчика,
дата принятия и номер)
 
Техническая спецификация закупаемых работ 
 
Наименование закупки «Разработка проектно-сметной документации по переоборудованию помещения механической обработки (МУ) № 112, пристройка корпуса 658 (Литер А5) в участок механической обработки и чеканки изделий из цветных металлов (УИЦМ)».
№ лота 1 наименование лота «Разработка проектно-сметной документации по переоборудованию помещения механической обработки (МУ) № 112, пристройка корпуса 658 (Литер А5) в участок механической обработки и чеканки изделий из цветных металлов (УИЦМ)».

Корпуса РГП «КМД НБ РК» расположены на северной промплощадке АО «УМЗ». 
Разработка проектно-сметной по переоборудованию помещения механической обработки (МУ) № 112, пристройка корпуса 658 (Литер А5) в участок механической обработки и чеканки изделий из цветных металлов (УИЦМ). В соответствии со строительными нормами  № 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство Рабочий проект (РП) включает в себя:
1) рабочий проект (паспорт); 
2)общая пояснительная записка, включающая разделы:
 - генеральный план и транспорт; 
- технологические решения;
- архитектурно-строительные решения;
- инженерное оборудование, сети и системы;
- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- организация строительства;
3) охрана окружающей среды;
4) сметная документация;
5) рабочие чертежи объекта строительства.
6) сводная ведомость потребности в основных строительных материалах, изделиях и  оборудовании, с учетом казахстанского содержания  и утвержденная заказчиком.
Исходные данные, задание на проектирование разрабатывается совместно с проектировщиком. Технический проект для получения архитектурно-планировочного задания (АПЗ) на проектирование оформляет проектировщик.
Все работы выполняются в соответствии с нормами и правилами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства (в том числе по взрывопожарной безопасности), действующих на территории Республики Казахстан (по состоянию на 01.01.2022 г.).
       Проектируемое помещение относится к объекту II (нормального) уровня ответственности, не относящегося к технически сложным (согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам).
Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных Договором в течение 50 рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о допуске, но не позднее 29.07.2022 года.


Заместитель Генерального директора 
– главный инженер	    __________________     В.Ю. Соболев




Тендер шарттарына 2-қосымша
Бекітілді
№134 от 10.03.2022г
 (тапсырыс берушінің шешімі, 
қабылданған күні және нөмірі көрсетіледі)
 
Сатып алынатын жұмыстардың техникалық айрықшалауы
 
[bookmark: _GoBack]Сатып алу атауы «№ 112 (МУ) механикалық өңдеу жайын қайта жабдықтау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, 658 корпусын (Литер А5) механикалық өңдеу және түсті металдардан бұйымдарды шекімелеу учаскесіне (ТМБУ) жапсарлас салу». 
Лоттың № 1 лот атауы «№ 112 (МУ) механикалық өңдеу жайын қайта жабдықтау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, 658 корпусын (Литер А5) механикалық өңдеу және түсті металдардан бұйымдарды шекімелеу учаскесіне (ТМБУ) жапсарлас салу».

«ҚР ҰБ ҚТС» РМК корпустары «ҮМЗ» АҚ-ның солтүстік өнеркәсіптік алаңында орналасқан.
№ 112 (Литер А5) (МУ) механикалық өңдеу жайын қайта жабдықтау, 658 корпустың жапсарлас салуын механикалық өңдеу және түсті металдардан бұйымдарды шекімелеу учаскесіне (ТМБУ) қалпына келтіруге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу. № 1.02-03-2011 Құрылысқа жобалау  құжаттаманы  әзірлеу,  келісу,  бекіту  және  оның құрамы құрлыс нормаларына сәйке. Құрылыс жұмыс жобасының (ЖЖ) құрамына келесілер кіреді: 
1) жұмыс жобасының (төлқұжаты);
2) жалпы түсініктемелік жазбахат, оған енетін бөлімдер:
- бас жоспар және көлік;
- технологиялық шешімдер;
- сәулеттік-құрылыс шешімдері;
- инженерлік  жабдықтар, желілер мен жүйелер;
- төтенше жағдайларды ескерту шаралары;
- құрылысты ұйымдастыру;
3) қоршаған табиғи ортаны қорғау;
4) сметалық құжаттама;
5) құрылыс объектісінің жұмыс сызбалары.
6)қазақстандық мазмұнды есепке алуымен сәйкес қорытынды жасалған  және тапсырма берушiмен бекітілген негізгі құрылыс материалдары, өнімдері және қондырғыларының  қажеттілігінің жиынтық ведомосы.
Жобалауға арналған бастапқы деректер жобалаушымен бірлесіп әзірленеді. Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасын алу үшін техникалық жобаны жобалаушы ресімдейді.
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы (оның ішінде жарылыс-өрт қауіпсіздігі бойынша) нормалар мен ережелерге сәйкес орындалады (01.01.2022 ж. жағдай бойынша).
Жобаланатын жай техникалық күрделіге жатпайтын жауапкершілік деңгейінің II (қалыпты) объектісіне жатады (Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларына сәйкес).

Мердігер рұқсат беру туралы хабарламаны алған күннен бастап 50 жұмыс күні ішінде, бірақ 2022 жылғы  29 шілдеден кешіктірмей Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету.


Бас директордың орынбасары 
– бас инженер	  __________________ В.Ю. Соболев
