

Қорытындылар туралы хаттама №15028-Т

18.11.2021 15:25:02

Тапсырыс беруші*	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	15028
Тендер атауы	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Нурсултан Назарбаев, 223, н.п. 247,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Басқарушы директор	Төраға
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Қызметті қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары	Төрағаның орынбасары
3	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы бастығы	Комиссияның мүшесі
4	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Қызметті қамтамасыз ету департаментінің Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету басқармасының жетекші маманы	Комиссияның мүшесі
5	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Қауіпсіздік департаменті ішкі және экономикалық қауіпсіздік басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
6	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маман	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 11233333.03

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	75060-Т3	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	"Нұр-сұлтан қаласы (Есіл ауданы, Алматы көшесі, 13 үй ""Отандастар"" кіріктірілген бөлме 10) үшін Офистік үй-жайды жөндеу жұмыстарының кешені."	1.000	11233333.03	11233333.03

Лоттың №: 75060-Т3

Лоттың атауы: Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар

Қосымша сипаттамасы: "Нұр-сұлтан қаласы (Есіл ауданы, Алматы көшесі, 13 үй ""Отандастар"" кіріктірілген бөлме 10) үшін Офистік үй-жайды жөндеу жұмыстарының кешені."

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
64159	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАЗПОЛИПЛАСТ"	100240017775	8986666.00	2021-11-03 19:21:44
64162	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	8986666.00	2021-11-04 10:34:08
64297	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	-	2021-11-05 13:02:32
64498	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD"	050740007219	8986666.00	2021-11-09 14:41:58

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАЗПОЛИПЛАСТ" , 100240017775			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	өткізілді		
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	өткізілді		

4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	өткізілді		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН" , 000240000294			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	өткізілді		
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	өткізілді		
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	өткізілді		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	өткізілді		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION" , 960140007623			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производством. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	--------------------------------	--	--	---

2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производством. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	------------------------	--	--	---

3	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производством. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	----------------------------------	--	--	---

4	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что Потенциальный поставщик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производством. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный поставщик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	-------------------------------	--	--	---

5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что: - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD" , 050740007219			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	өткізілді		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	өткізілді		
3	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	өткізілді		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	өткізілді		

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ"	100240017775	8986666.00	8986666.00
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	8986666.00	8986666.00
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD"	050740007219	8986666.00	8986666.00

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

№75060-ТЗ жеңімпаз деп танылсын:

Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің ҚҚС есептемегендегі баға ұсынысы, теңге	Тендер жеңімпазын таңдау үшін негіздеме
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ", Казахстан, г. Нур-Султан, Жанибека Тархана, 5, 10, beybut.kasymov@mail.ru	8 986 666.00 тг.	Ең төмен баға

Тендер жеңімпазының ұсынысынан кейін ұсынысы неғұрлым қолайлы болып табылатын тендерге қатысушыны айқындау:

Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің ҚҚС есептемегендегі баға ұсынысы, теңге
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН", Казахстан, Алматинская область, Абая, 202А, -, too_baymen@mail.ru	8 986 666.00 тг.

Тапсырыс берушіге «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ, Қазақстан, г. Алматы, Нурсултан Назарбаев, 223, н.п. 247, Сатып алуды жүзеге асыру Қағидаларында белгіленген мерзімде ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ" сатып алу туралы шарт жасасу.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Иә

Комиссияның мүшелері	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Иә
	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Иә
	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №15028-Т

18.11.2021 15:25:02

Заказчик*	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
№ тендера	15028
Наименование тендера	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование организатора	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес организатора	Казахстан,г.Алматы,Нурсултан Назарбаев,223, н.п. 247,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Управляющий директор	Председатель
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Заместитель директора Департамента обеспечения деятельности	Заместитель председателя
3	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Начальник управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
4	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Ведущий специалист Управления материально- технического снабжения Департамента обеспечения деятельности	Член комиссии
5	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Главный специалист управления внутренней и экономической безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
6	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 11233333.03

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	75060-Т3	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	"Комплекс ремонтных работ офисного помещения для г.Нур-Султан (район Есиль, ул. Алматы, д.13 ""Отандастар"", ВП10)"	1.000	11233333.03	11233333.03

№ лота: 75060-Т3

Наименование лота: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Дополнительная характеристика: "Комплекс ремонтных работ офисного помещения для г.Нур-Султан (район Есиль, ул. Алматы, д.13 ""Отандастар"", ВП10)"

Информация о предоставленных тендерных заявках: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Дата и время предоставления заявки
64159	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАЗПОЛИПЛАСТ"	100240017775	8986666.00	2021-11-03 19:21:44
64162	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	8986666.00	2021-11-04 10:34:08
64297	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	-	2021-11-05 13:02:32
64498	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD"	050740007219	8986666.00	2021-11-09 14:41:58

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАЗПОЛИПЛАСТ" , 100240017775			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствии с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	допущен		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	допущен		
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	допущен		

4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ФАЛЫМЖАНҰЛЫ	допущен		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН" , 000240000294			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	допущен		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	допущен		
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	допущен		
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ФАЛЫМЖАНҰЛЫ	допущен		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	допущен		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION" , 960140007623			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	--------------------------------	-----------------------------------	--	---

2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	---------------------------	-----------------------------------	--	---

3	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	отклонен без права передачи	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	----------------------------------	-----------------------------------	--	---

4	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	<p>Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что Потенциальный поставщик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу.</p> <p>А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный поставщик не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	-------------------------------	-----------------------------------	--	---

5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 18.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что: - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD" , 050740007219			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	допущен		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	допущен		
3	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	допущен		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҒЫЗЫ	допущен		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	допущен		

Следующие тендерные заявки были допущены: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Общая сумма
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ"	100240017775	8986666.00	8986666.00
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	8986666.00	8986666.00
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD"	050740007219	8986666.00	8986666.00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Определить победителем по лоту №75060-ГЗ:

Наименование потенциального поставщика	Ценовое предложение потенциального поставщика, тенге, без учета НДС	Основание для выбора победителя тендера
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ" Казахстан, г. Нур-Султан, Жанибека Тархана, 5, 10 beybut.kasymov@mail.ru	8 986 666.00 тг.	Наименьшая цена

Определить участника тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным после предложения победителя тендера:

Наименование потенциального поставщика	Ценовое предложение потенциального поставщика, тенге, без учета НДС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН" Казахстан, Алматинская область, Абая, 202А, too_baymen@mail.ru	8 986 666.00 тг.

Заказчику АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД", Казахстан, г. Алматы, Нурсултан Назарбаев, 223, н.п. 247, в сроки, установленные Правилами, заключить договор о закупках с ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ".

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Да

Члены тендерной комиссии	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Да
	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Да
	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.