

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 15028-Т

12.11.2021 13:14:45

Тапсырыс беруші* «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 15028

Тендер атауы Тұрғын емес
ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды
жөндеу бойынша жұмыстар

Ұйымдастырушының атауы «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан,г.Алматы,Нурсұлтан
Назарбаев,223, н.п. 247,

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2021-11-18 10:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Басқарушы директор	Төраға
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Қызметті қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары	Төрағаның орынбасары
3	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы бастығы	Комиссияның мүшесі
4	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Қызметті қамтамасыз ету департаментінің Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету басқармасының жетекші маманы	Комиссияның мүшесі
5	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Қауіпсіздік департаменті ішкі және экономикалық қауіпсіздік басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
6	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маман	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 11233333.03 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	75060-Т3	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	"Нұр-сұлтан қаласы (Есіл ауданы, Алматы көшесі, 13 үй ""Отандастар"" кіріктірілген бөлме 10) үшін Офистік үй-жайды жөндеу жұмыстарының кешені."	1.000	11233333.03	11233333.03

Лоттың № : 75060-Т3

Лоттың атауы : Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар

Қосымша сипаттамасы : "Нұр-сұлтан қаласы (Есіл ауданы, Алматы көшесі, 13 үй ""Отандастар"" кіріктірілген бөлме 10) үшін Офистік үй-жайды жөндеу жұмыстарының кешені."

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ", 100240017775				
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	
1	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді			
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	өткізілді			
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	өткізілді			
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	өткізілді			
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	өткізілді			
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН", 000240000294				

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	өткізілді		
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	өткізілді		
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	өткізілді		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	өткізілді		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный поставщик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобретены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный поставщик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам

3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНУЛЫ	жіберілген жоқ	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 5 т. әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер тізіліміне сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінен астам мөлшерде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болады	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD", 050740007219			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1 от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальности электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
2	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1 от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г.; - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика; - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.

3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1 от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
4	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1 от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.

5	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1 от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
---	----------------------------------	----------------	---	---

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD"	050740007219	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ"	100240017775
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Иә
	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Иә
	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 15028-Т

12.11.2021 13:14:45

Заказчик*	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
№ тендера	15028
Наименование тендера	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование организатора	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес организатора	Казахстан,г.Алматы,Нурсултан Назарбаев,223, н.п. 247,
Дата окончания приема дополненных заявок	2021-11-18 10:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Управляющий директор	Председатель
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Заместитель директора Департамента обеспечения деятельности	Заместитель председателя
3	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Начальник управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
4	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Ведущий специалист Управления материально- технического снабжения Департамента обеспечения деятельности	Член комиссии
5	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Главный специалист управления внутренней и экономической безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
6	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 11233333.03 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	75060-Т3	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	"Комплекс ремонтных работ офисного помещения для г.Нур-Султан (район Есиль, ул. Алматы, д.13 ""Отандастар"", ВП10)"	1.000	11233333.03	11233333.03

№ лота: 75060-Т3

Наименование лота: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Дополнительная характеристика : "Комплекс ремонтных работ офисного помещения для г.Нур-Султан (район Есиль, ул. Алматы, д.13 ""Отандастар"", ВП10)"

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ", 100240017775					
№	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	
1	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	допущен			
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	допущен			
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	допущен			
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	допущен			
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	допущен			
№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН", 000240000294					

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	допущен		
2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	допущен		
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	допущен		
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	допущен		
5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	допущен		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный поставщик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скриншоты АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный поставщик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.

2	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	отклонен	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	отклонен	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скриншоты АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
4	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ФАЛЫМЖАНҰЛЫ	отклонен	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скриншоты АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.

5	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 5 п. 93 потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель) имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам	Подпункт 5) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что потенциальный подрядчик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. Скрины АИС ОИП по состоянию на 12.11.2021г. приобщены к делу. А также согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, Потенциальный подрядчик не допускается в связи с тем, что нарушение п.п. 3 п. 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD", 050740007219			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что: - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Турлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.

2	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г.; - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика; - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
3	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.

4	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1 от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.
5	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ФАЛЫМЖАНҰЛЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Подпункт 1) пункта 93 Правил, не допускается в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальным подрядчиком не представлена доверенность №6-2/234/4005-1 от 25.03.2021г. выданная от первого руководителя АО «Банк Центр Кредит» на Директора Алматинского городского филиала Кайржанову Ж.К. на выдачу доверенности директору отделения Жупарбековой Г.Г., и на заместителю директора отделения Тұрлыбекову Е.Б. в рамках подписания Гарантийного обязательства №ALM/2021/23443 от 08.11.2021г. - в нарушение подпункта 2) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлены копии документов о профессиональном образовании работников или копии удостоверений о присвоении квалификации по специальностям электрика, маляра на Полевого Н.М. в качестве маляра, на Чакибоева М.Н. в качестве маляра, и на Бельгинбаева А.С. в качестве электрика. - в нарушение подпункта 3) пункта 12 Технической спецификации Заказчика Потенциальным подрядчиком не предоставлено гарантийное письмо о том, что применяемые в процессе ремонта строительные материалы, устанавливаемое оборудование (унитазы, раковины и т.д. и т.п.) будут новыми и надлежащего (высокого) качества.

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	отклонен

2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TAU BUILD"	050740007219	отклонен
---	--	--------------	----------

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗПОЛИПЛАСТ"	100240017775
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ДЫБЫСПАЕВ КАНАТ БОЛАТЖАНОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Да
	БАКУШЕВ НУРЛАН МАСИМКАНОВИЧ	Да
	НАЙМАНОВ БЕКНАЗАР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций