

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 9819-Т

24.05.2021 17:37:11

Тапсырыс беруші*	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Тендер №	9819
Тендер атауы	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстарды қайта сатып алу
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Казахстан,г.Алматы,ФУРКАТА,4,
Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні	2021-05-28 17:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Бас директордың орынбасары	Төраға
2	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Цех бастығы	Төрағаның орынбасары
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Бөлім бастығы	Комиссияның мүшесі
4	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Цех бастығының орынбасары	Комиссияның мүшесі
5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
7	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Жетекші инженер	Комиссияның мүшесі

8	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Комендант	Хатшы
---	--------------------------	-----------	-------

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 50127196.00 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	63111-T2	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	ӨТК бөлмелеріне, аумағына ағымдағы жөндеу	1.000	50127196.00	50127196.00

Лоттың № : 63111-T2

Лоттың атауы : Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар

Қосымша сипаттамасы : ӨТК бөлмелеріне, аумағына ағымдағы жөндеу

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН", 970540003111			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	-------------------	---	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-----------------------------	-------------------	---	--

3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	-------------------	---	--

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	-------------------	---	--

5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	------------------------------	-------------------	---	--

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-------------------------------	-------------------	---	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD", 041240014750			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	-------------------	---	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-----------------------------	-------------------	---	--

3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из листовных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	-------------------	---	---

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из листовных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	-------------------	---	---

5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из листовных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	------------------------------	-------------------	---	---

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из листовных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-------------------------------	-------------------	---	---

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	--------------------------------	-------------------	---	--

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН", 000240000294			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY", 141140016634			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	---------------------------------	-------------------	---	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	-----------------------------	-------------------	---	--

3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	---------------------------------	-------------------	---	--

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	---------------------------------	-------------------	---	--

5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	------------------------------	-------------------	---	--

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	-------------------------------	-------------------	---	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты - плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нқ № 110-НҚ от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	--------------------------------	-------------------	---	--

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 5

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD"	041240014750	жіберілген жоқ
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	жіберілген жоқ
5	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY"	141140016634	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
---	-----------------------------	-----------------------

Ұсынылған өтінімдер жоқ

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ө.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Иә
	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Иә
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Иә
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Иә
	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ө. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 9819-Т

24.05.2021 17:37:12

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 9819

Наименование тендера Повторные закупки работ по ремонту
нежилых зданий/сооружений/помещений

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2021-05-28 17:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Заместитель генерального директора	Председатель
2	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Начальник цеха	Заместитель председателя
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Начальник отдела	Член комиссии
4	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Заместитель начальника цеха	Член комиссии
5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Главный юрисконсульт	Член комиссии
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Главный юрисконсульт	Член комиссии
7	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Ведущий инженер	Член комиссии
8	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Комендант	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 50127196.00 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	63111-T2	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Текущий ремонт здания и сооружений	1.000	50127196.00	50127196.00

№ лота: 63111-T2

Наименование лота: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Дополнительная характеристика : Текущий ремонт здания и сооружений

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • Не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации). • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН", 970540003111			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	----------	---

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-----------------------------	----------	---

3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	----------	--	---

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	----------	---

5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	------------------------------	----------	---

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-------------------------------	----------	--	---

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу, трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 2) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 3) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 4) Представлена локальная смета без подписи руководителя. 5) В представленном локальной смете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5 мм, по представленному локальной сметы п.п. 8-12 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по п.п. 31-35, п.п. 44-48, п.п. 54-59, п.п. 69-72, п.п. 77-81, п.п. 120-123, п.п. 187-191, п.п. 198-202 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации п.п. 19, п.п. 20, п.п. 27, п.п. 33, п.п. 40, п.п. 46, п.п. 69, п.п. 125, п.п. 131. • по требованию технической спецификации раздел сан. узлы ЦБ п.п. 20 установка полотен с характеристиками блоков дверных внутренних с декоративной облицовки натуральным шпоном из лиственных пород, по представленному локальной сметы п. 36 установка полотен деревянных что не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации раздел Участок кондиционирования п.п. 42 покраска металлической поверхности решетки 5,26 м2, по представленному локальной сметы в разделе Участок кондиционирования эти работы не учтены, что не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации раздел разделе АБК предусмотрены работы по устройству пола из ламината класса 33, по представленному локальной сметы п.п. 209, п.п. 220, п.п. 247, п.п. 253, п.п. 259 покрытие ламинированное напольное без учета стоимости материала ламината класса 33, что не соответствует требованию технической спецификации • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации) • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD", 041240014750			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	----------	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-----------------------------	----------	--

3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	----------	--

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	---------------------------------	----------	--

5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	------------------------------	----------	--

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	-------------------------------	----------	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 2) На представленных специалистов отсутствуют приказы о приеме на работу. Требование технической спецификации. 3) Отсутствуют специалисты по эпоксидным полам и металлопластиковым перегородки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения). 5) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. 6) Локальный сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) Представленная локальная смета без подписи руководителя, имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел Краскотеречная п.п. 6 устройство покрытия пола бесшовного эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм, по представленному локальной сметы п.п. 7-8 набор работ взяты применительно, что не соответствует заданному виду работ в технической спецификации, аналогичные замечания по 25-26,39-40, 57-58, 99-100, 140-141 представленной локальной сметы не соответствует требованию технической спецификации 19, 27,40, 69, 106. • по требованию технической спецификации п.п. 20, 52 (установка блоков дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород) по представленному локальной сметы п.п. 21, 73 блоки деревянные не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 32 Разборка покрытия пола из поливинилхлоридных плиток задано количество 5,5 м2, по представленному локальной сметы п.п. 47 количество 80,8м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 57 установка перил на лестничной площадке задано количество 14м по представленному локальной сметы п.п. 83 количество 72м не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 74 окраска стен задано количество 160,69м2 по представленному локальной сметы п.п. 106 количество 228,24м2 не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 105 ремонт окон из ПВХ задано количество 1 шт. по представленному локальной сметы работы по ремонту окон из ПВХ не учтены, не соответствует требованию технической спецификации • по требованию технической спецификации п.п. 205 покраска стен количество 139,65м2 по представленному локальной сметы работы по покраске стен не учтены, не соответствует требованию технической спецификации. • по требованию технической спецификации п.п. 223-227 установка водосточной системы по представленному локальной сметы п.п. 280-284 работы по установке водосточной системы не соответствует требованию технической спецификации. • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
---	--------------------------------	----------	--

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН", 000240000294			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии. 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) На представленных специалистов отсутствуют трудовые договора или трудовые книжки. Требование технической спецификации. 4) Не представлен документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа товарищества (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 5) Не представлен График выполнения работ - требование технической спецификации. 6) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 7) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка п.п. 196-198 краткая характеристика технической спецификации); • Нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY", 141140016634			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ- прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	-----------------------------	----------	--	--

3	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	------------------------------	----------	--

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	---------------------------------	----------	--

5	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	------------------------------	----------	--

6	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	-------------------------------	----------	--	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Согласно пункту 3 статьи 51 ЗРК «от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью избираются общим собранием (участником) на установленный срок, но не более пяти лет. Поставщик представил копию решения единственного участника, а также приказ о назначении генерального директора от 19.11.2014 года, полномочия которого истекли в 2019 году. (Решение единственного участника о назначении/переизбрании руководителя, приказ о назначении/переизбрании руководителя). 2) Не представлена подписанная техническая спецификация работ, предлагаемые потенциальным поставщиком. Требование п.п.3) п.50 Правил. 3) Не представлены трудовые договора или трудовые книжки на указанных специалистов тендерной заявки. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют специалисты – плотник; ИТР для ведения и контроля за выполнением работ-прораб или начальник участка (приказы о принятии на работу, трудовые договора или трудовые книжки). Требование технической спецификации. 5) Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года представлен не в полном объеме - нет исходных данных. 6) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - не предусмотрено установка и разборка лесов для наружных работ (раздел Пристройка пп196-198 - краткая характеристика технической спецификации) - нормы накладных расходов применены в нарушение Приказа председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14.12.2018г. №257 нк № 110-НК от 30.07.2020 приложение №2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 7) Отсутствуют сведения о привлекаемых субподрядчиков по выполнению работ по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения).
---	--------------------------------	----------	--	--

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 5

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD"	041240014750	отклонен
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	отклонен
5	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY"	141140016634	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
---	--	-----------------------

Нет предоставленных заявок.

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Да
	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Да
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Да
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Да
	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.