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Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру хаттамасы № 10296-Т

17.06.2021 11:04:10

Тапсырыс беруші*
"Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі" Республикалық Мемлекеттік
мекемесінің Солтүстік Қазақстан
филиалы

Тендер № 10296

Тендер атауы Өрт сигнализациясын/сөндіру жүйелерін
орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар

Ұйымдастырушының атауы
"Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі" Республикалық Мемлекеттік
мекемесінің Солтүстік Қазақстан
филиалы

Ұйымдастырушының мекенжайы
Казахстан,Северо-Казахстанская область,
Петропавловск Г.А.,
г.Петропавловск,Конституции
Казахстана,6,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№ Т.А.Ә. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ Бірінші басшы Төраға

2 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Қызметкер Төрағаның орынбасары

3 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ НАУКАНОВНА Қызметкер Комиссияның мүшесі

4 МУСИНА ДИНАРА ИЛЬАМАНОВНА Қызметкер Комиссияның мүшесі

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ Қызметкер Комиссияның мүшесі

6 ИСКАКОВ ЕРИК СЕРИКОВИЧ Қызметкер Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 18767543.75 тг.
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№ Лоттың № Лоттың атауы Қосымша сипаттамасы Саны Бірлік үшін
бағасы, теңге

Сатып алу
үшін бөлінген
сома, теңге

1 57447-Т2 Өрт сигнализациясын/сөндіру жүйелерін орнату
(монтаждау) бойынша жұмыстар

Автоматты газды өрт сөндіру
жүйесін орнату 1.000 18767543.75 18767543.75

Лоттың № : 57447-Т2
Лоттың атауы : Өрт сигнализациясын/сөндіру жүйелерін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттамасы : Автоматты газды өрт сөндіру жүйесін орнату

Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2

№ Әлеуетті жеткізушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өтінім берілген күн мен уақыт

48307 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" 070540004191 2021-06-01 18:51:41

48440 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ-КАЗ" 001240002520 2021-06-01 18:42:05

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIBERCOM" , 070340013574

Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. Комиссия мүшесінің
шешімі

Тендердік құжаттама
талаптары мен біліктілік
талаптарына сәйкес келмеу
себептерінің егжей-тегжейлі
сипаттамасы

Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен
біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің
өтініміндегі құжаттар тізбесі

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ өткізілді

2 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА өткізілді

3 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА өткізілді

4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА өткізілді

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ өткізілді

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ECOS" , 060140009522
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Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. Комиссия мүшесінің
шешімі

Тендердік құжаттама
талаптары мен біліктілік
талаптарына сәйкес келмеу
себептерінің егжей-тегжейлі
сипаттамасы

Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен
біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің
өтініміндегі құжаттар тізбесі

1 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА

қайта ұсыну құқығысыз
қабылданбады

93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің
тендер шарттарына сәйкес
келмеуі

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на поставку
оборудования и 30 календарных дней на выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует сроку
(значительно превышает), установленному ПСД. Согласно условиям ПСД
срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех необходимых
материалов и оборудования.

93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.

2 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ қайта ұсыну құқығысыз
қабылданбады

93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің
тендер шарттарына сәйкес
келмеуі

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на поставку
оборудования и 30 календарных дней на выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует сроку
(значительно превышает), установленному ПСД. Согласно условиям ПСД
срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех необходимых
материалов и оборудования.
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.
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3 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

қайта ұсыну құқығысыз
қабылданбады

93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің
тендер шарттарына сәйкес
келмеуі

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на поставку
оборудования и 30 календарных дней на выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует сроку
(значительно превышает), установленному ПСД. Согласно условиям ПСД
срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех необходимых
материалов и оборудования.

93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.

4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА

қайта ұсыну құқығысыз
қабылданбады

93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің
тендер шарттарына сәйкес
келмеуі

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на поставку
оборудования и 30 календарных дней на выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует сроку
(значительно превышает), установленному ПСД. Согласно условиям ПСД
срок выполнения Работ – 1 месяц.
93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі – 1 ай.
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5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ қайта ұсыну құқығысыз
қабылданбады

93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің
тендер шарттарына сәйкес
келмеуі

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на поставку
оборудования и 30 календарных дней на выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует сроку
(значительно превышает), установленному ПСД. Согласно условиям ПСД
срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех необходимых
материалов и оборудования.

93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" , 070540004191

Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. Комиссия мүшесінің
шешімі

Тендердік құжаттама
талаптары мен біліктілік
талаптарына сәйкес келмеу
себептерінің егжей-тегжейлі
сипаттамасы

Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен
біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің
өтініміндегі құжаттар тізбесі

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ өткізілді

2 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА өткізілді

3 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА өткізілді

4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА өткізілді

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ өткізілді

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ-КАЗ" , 001240002520

Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. Комиссия мүшесінің
шешімі

Тендердік құжаттама
талаптары мен біліктілік
талаптарына сәйкес келмеу
себептерінің егжей-тегжейлі
сипаттамасы

Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен
біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің
өтініміндегі құжаттар тізбесі

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ өткізілді
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2 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА өткізілді

3 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА өткізілді

4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА өткізілді

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ өткізілді

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 1

№ Әлеуетті жеткізушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Комиссияның қорытынды шешімі

1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ECOS" 060140009522 қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 3

№ Әлеуетті жеткізушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIBERCOM" 070340013574

2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" 070540004191

3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ-КАЗ" 001240002520

Комиссияның құрамы Т.А.Ә. Қатысу белгісі/болмау себебі

Тендерлік комиссияның Төрағасы МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ Иә

Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Иә

Комиссияның мүшелері

ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ НАУКАНОВНА Иә

МУСИНА ДИНАРА ИЛЬАМАНОВНА Иә

НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ Иә

Тендерлік комиссияның хатшысы ИСКАКОВ ЕРИК СЕРИКОВИЧ Иә

Ескертпе:
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* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
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Протокол допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 10296-Т

17.06.2021 11:04:10

Заказчик*

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 10296

Наименование тендера Работы по устройству (монтажу)
пожарной сигнализации/систем тушения

Наименование организатора

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора
Казахстан,Северо-Казахстанская область,
Петропавловск Г.А.,
г.Петропавловск,Конституции
Казахстана,6,

Состав тендерной комиссии:

№ Ф.И.О. Должность в организации Роль в комиссии

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ Первый руководитель Председатель

2 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Сотрудник Заместитель председателя

3 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ НАУКАНОВНА Сотрудник Член комиссии

4 МУСИНА ДИНАРА ИЛЬАМАНОВНА Сотрудник Член комиссии

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ Сотрудник Член комиссии

6 ИСКАКОВ ЕРИК СЕРИКОВИЧ Сотрудник СекретарьЗа
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Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 18767543.75 тг.

№ № Лота Наименование лота Дополнительная
характеристика Количество Цена за

единицу

Сумма,
выделенная
для закупки,
тенге

1 57447-Т2 Работы по устройству (монтажу) пожарной
сигнализации/систем тушения

Установка системы
автоматического газового
пожаротушения

1.000 18767543.75 18767543.75

№ лота: 57447-Т2
Наименование лота: Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения
Дополнительная характеристика : Установка системы автоматического газового пожаротушения

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации
тендерных заявках: 2

№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Дата и время повторного представления
заявки

48307 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ СТРОЙ
ИНДУСТРИЯ" 070540004191 2021-06-01 18:51:41

48440 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ-КАЗ" 001240002520 2021-06-01 18:42:05

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIBERCOM" , 070340013574

Ф.И.О. члена комиссии Решение члена
комиссии

Подробное описание причин
отклонения с указанием сведений и
документов, подтверждающих их
несоответствие квалификационным
требованиям и условиям тендера

Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке
потенциального поставщика которые необходимо привести в
соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ допущен

2 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА допущен

3 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА допущен
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4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА допущен

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ допущен

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ECOS" , 060140009522

Ф.И.О. члена комиссии Решение члена
комиссии

Подробное описание причин
отклонения с указанием сведений и
документов, подтверждающих их
несоответствие квалификационным
требованиям и условиям тендера

Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке
потенциального поставщика которые необходимо привести в
соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА

отклонен без права
переподачи

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной
заявки условиям тендера

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на
поставку оборудования и 30 календарных дней на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует
сроку (значительно превышает), установленному ПСД. Согласно
условиям ПСД срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех
необходимых материалов и оборудования.

93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.

2 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ отклонен без права
переподачи

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной
заявки условиям тендера

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на
поставку оборудования и 30 календарных дней на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует
сроку (значительно превышает), установленному ПСД. Согласно
условиям ПСД срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех
необходимых материалов и оборудования.
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.
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3 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

отклонен без права
переподачи

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной
заявки условиям тендера

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на
поставку оборудования и 30 календарных дней на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует
сроку (значительно превышает), установленному ПСД. Согласно
условиям ПСД срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех
необходимых материалов и оборудования.

93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.

4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА

отклонен без права
переподачи

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной
заявки условиям тендера

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на
поставку оборудования и 30 календарных дней на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует
сроку (значительно превышает), установленному ПСД. Согласно
условиям ПСД срок выполнения Работ – 1 месяц.
93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі – 1 ай.
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5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ отклонен без права
переподачи

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной
заявки условиям тендера

пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
Срок выполнения Работ, предлагаемый Потенциальным Поставщиком,
согласно графику выполнения работ (35/80 календарных дней на
поставку оборудования и 30 календарных дней на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных Работ) не соответствует
сроку (значительно превышает), установленному ПСД. Согласно
условиям ПСД срок выполнения Работ – 1 месяц, с учетом поставки всех
необходимых материалов и оборудования.

93 т. 1) тт. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес
жұмыстарды орындау мерзімі (жабдықты жеткізу үшін күнтізбелік 35/80
күн және құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
орындау үшін күнтізбелік 30 күн) ЖСҚ белгілеген мерзімге сәйкес
келмейді (айтарлықтай асып түседі). ЖСҚ талаптарына сәйкес
Жұмыстарды орындау мерзімі, барлық қажетті материалдар мен
жабдықтардың жеткізілуін ескере отырып – 1 ай.

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" , 070540004191

Ф.И.О. члена комиссии Решение члена
комиссии

Подробное описание причин
отклонения с указанием сведений и
документов, подтверждающих их
несоответствие квалификационным
требованиям и условиям тендера

Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке
потенциального поставщика которые необходимо привести в
соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ допущен

2 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА допущен

3 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА допущен

4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА допущен

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ допущен

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ-КАЗ" , 001240002520

Ф.И.О. члена комиссии Решение члена
комиссии

Подробное описание причин
отклонения с указанием сведений и
документов, подтверждающих их
несоответствие квалификационным
требованиям и условиям тендера

Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке
потенциального поставщика которые необходимо привести в
соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1 МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ допущен
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2 ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ
НАУКАНОВНА допущен

3 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА допущен

4 МУСИНА ДИНАРА
ИЛЬАМАНОВНА допущен

5 НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ допущен

Отклоненные тендерные заявки: 1

№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Итоговое решение комиссии

48188 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ECOS" 060140009522 отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 3

№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП

48053 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIBERCOM" 070340013574

48307 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" 070540004191

48440 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ-КАЗ" 001240002520

Состав комиссии Ф.И.О. Признак присутствия/причина отсутствия

Председатель тендерной комиссии МЭЛС ДИАС ЕРЖАНУЛЫ Да

Заместитель Председателя тендерной комиссии СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Да

Члены тендерной комиссии

ТУГУМБАЕВА КАНШАИМ НАУКАНОВНА Да

МУСИНА ДИНАРА ИЛЬАМАНОВНА Да

НИЗАМОВ РИНАТ АЛФАТОВИЧ Да

Секретарь тендерной комиссии ИСКАКОВ ЕРИК СЕРИКОВИЧ Да

Примечание:

За
ку

пк
и Н

ац
ион

ал
ьн

ог
о Б

ан
ка

 Рес
пу

бл
ики

 К
аз

ах
ст

ан
 и ег

о о
рг

ан
иза

ций



85b3979a3b538478d3f5ad566eeecd2a 14 / 14

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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