

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 8238-Т

15.04.2021 12:12:40

Тапсырыс беруші* "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Тендер № 8238

Тендер атауы Тұрғын емес
ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды
жөндеу бойынша жұмыстар

Ұйымдастырушының атауы "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан,г.Алматы,ФУРКАТА,4,

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2021-04-21 12:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
2	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Бас директордың орынбасары	Төраға
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Бөлім бастығы	Комиссияның мүшесі
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Жетекші инженер	Комиссияның мүшесі
5	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Цех бастығының орынбасары	Комиссияның мүшесі
6	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Комендант	Хатшы
7	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
8	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Цех бастығы	Төрағаның орынбасары

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 50127196.00 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	63111-T1	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	ӨТК бөлмелеріне, аумағына ағымдағы жөндеу	1.000	50127196.00	50127196.00

Лоттың № : 63111-T1

Лоттың атауы : Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар

Қосымша сипаттамасы : ӨТК бөлмелеріне, аумағына ағымдағы жөндеу

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН", 970540003111			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.

5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС", 050340013388			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD", 041240014750			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY", 141140016634			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газоэлектросварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	------------------------------	-------------------	--	---

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газоэлектросварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	-----------------------------	-------------------	--	---

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газоэлектросварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	-------------------------------	-------------------	--	---

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газоэлектросварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	---

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газоэлектросварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	---

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газоэлектросварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	---

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газоэлектросварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	--------------------------------	-------------------	--	---

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SIGMA CONSTRUCTION", 070940025595			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройству эпоксидных полов, устройству окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-----------------------------	-------------------	--	--

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-------------------------------	-------------------	--	--

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	--

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	--

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН", 000240000294			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	-----------------------------	-------------------	--	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	-----------------------------	-------------------	--	--

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	-------------------------------	-------------------	--	--

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	--

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	---------------------------------	-------------------	--	--

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	---------------------------------	-------------------	--	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЕЙ & LTD", 000840002639			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	------------------------------	-------------------	--	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-----------------------------	-------------------	--	--

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-------------------------------	-------------------	--	--

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера:1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	---

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	---

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	-------------------	--	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляры, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производятся работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 8

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҒАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD"	041240014750	жіберілген жоқ
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY"	141140016634	жіберілген жоқ
5	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SIGMA CONSTRUCTION"	070940025595	жіберілген жоқ
6	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	жіберілген жоқ
7	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЕЙ & LTD"	000840002639	жіберілген жоқ

8	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	жіберілген жоқ
---	---	--------------	----------------

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Иә
	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Иә
	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Иә
	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Иә
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 8238-Т

15.04.2021 12:12:40

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 8238

Наименование тендера Работы по ремонту нежилых
зданий/сооружений/помещений

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2021-04-21 12:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Главный юрисконсульт	Член комиссии
2	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Заместитель генерального директора	Председатель
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Начальник отдела	Член комиссии
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Ведущий инженер	Член комиссии
5	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Заместитель начальника цеха	Член комиссии
6	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Комендант	Секретарь
7	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Главный юрисконсульт	Член комиссии
8	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Начальник цеха	Заместитель председателя

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 50127196.00 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	63111-T1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Текущий ремонт здания и сооружений	1.000	50127196.00	50127196.00

№ лота: 63111-T1

Наименование лота: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Дополнительная характеристика : Текущий ремонт здания и сооружений

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН", 970540003111			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производится работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.

5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточники, плотники, сантехники, каменщики, инженера ИРТ. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, установка окон и перегородок из ПВХ, замена сантехнических приборов, двери. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС", 050340013388			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

4	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, плиточник. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройств окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации предоставлен без подписи, без печати, без наименования объекта. Требование технической спецификации. 3) Не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD", 041240014750			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатур-маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY", 141140016634			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газосварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	------------------------------	----------	---

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газосварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	-----------------------------	----------	---

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газосварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	-------------------------------	----------	---

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газосварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 - По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации - По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены - По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. - По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. - По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. - По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 - По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	--

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газосварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	---

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газосварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: - По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 - По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации - По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены - По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. - По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. - По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. - По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 - По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	------------------------------	----------	---

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствует специалисты по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, газосварщики, сантехники, электрики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по устройству перегородок из ПВХ, сварочные работы при замене трубопроводов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ подвал пп 70 окраска стен задан количество 295,88 м2, по представленному сметному расчету пп 92 стены окраска масляной краской количество 176,63 м2 не соответствует заданному количеству 295,88 м2 • По требованию технической спецификации раздел ЦЦБ 5-ый этаж пп 105 Ремонт пола из эпоксидно покрытия задан количество 14 м2 По представленному сметному расчету подраздел 28 5-ый этаж пп 131-134. количество работ не соответствуют требованию пп105 технической спецификации • По требованию Технической спецификации п.152 устройство деревянного барьера задан количество 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера количество 2 м2 не учтены • По требованию технической спецификации раздел КПП пп 160 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток задан количество 5 шт, по представленному сметному расчету подраздел 34 КПП пп 200 количество 30 шт не соответствуют количеству работ требованию пп200 технической спецификации количеству 5 шт. • По требованию технической спецификации раздел ОФИС 1-ый этаж пп 161 ремонт покрытия пола из керамогранитных плиток количество 6 шт По представленному сметному расчету подраздел 35 1-ый этаж пп 201 количество 30шт не соответствуют требованию пп201 технической спецификации количеству 6 шт. • По требованию технической спецификации раздел ограждение и благоустройства территории БФ пп 200 ремонт покрытия из тротуарных плиток объем 30 м2, по представленному сметному расчету в подразделе 43 пп 241 количество 30 м2 учтены без стоимости материала тротуарных плиток 30 м2. • По требованию технической спецификации раздел ремонт насосной станции АБК пп 203 покраска стен объем 139,65 м2, по представленному сметному расчету подраздел подраздел 44 пп.245 объем 13,65 м2, не соответствуют требованию пп203 технической спецификации 139,65 м2 • По требованию технической спецификации раздел Устройство против обледенения крыши АБК пп 215, 217, 218 прокладка кабеля По представленному сметному расчету подраздел 46 Устройство против обледенения крыши АБК пп 258, 260 не учтены стоимость кабеля, не соответствуют требованию пп215, 217,218 технической спецификации необходимо привести в соответствие с требованием технической спецификацией сметную документацию. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации.
---	--------------------------------	----------	---

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SIGMA CONSTRUCTION", 070940025595			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатурщики, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатурщики, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-----------------------------	----------	--	---

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатурщики, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-------------------------------	----------	--	---

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важных государственных режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	--

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важных государственных режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	--

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важных государственных режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	--	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатурщики, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН", 000240000294			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	------------------------------	----------	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	-----------------------------	----------	---

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	-------------------------------	----------	---

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 2) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 3) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 4) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 5) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащих государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важных государственных режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	--	--

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	---------------------------------	----------	--

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
---	---------------------------------	----------	---	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №19-1-25/19347 от 02.04.2021 года, выданная АО «ForteBank». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) Отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, сантехники, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство перегородок, кладка стен, замена трубопроводов. Требование технической спецификации. 3) Сметный расчет предоставлен в ценах 1 квартала 2021 года, в представленном сметном расчете имеются следующие замечания: • по требованию технической спецификации раздел «Душевая муж». ЦЦБ пп 87 разборка покрытия пола из керамических плиток количество 15,1 м2, по представленному сметному расчету в подразделе душевая мужская не включены объем этих работ, что не соответствуют требованию пп 87 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж АБК п.152 устройство деревянного барьера объем 2 м2, в представленном сметном расчете работы устройство деревянного барьера не учтены, что не соответствуют требованию пп 152 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе 2-ой этаж -ОФИС п.170 устройство покрытия пола из ламината объем 177,57 м2, в представленном сметном расчете п.192 учтены работы покрытия из линолеума объем 177,57 м2, по требованию пп 170 технической спецификации должны учитываться работы по укладке ламината. • По требованию Технической спецификации в разделе 3-ой этаж -ОФИС п.176 устройство покрытия пола из ламината объем 17,14 м2, в представленном сметном расчете п.198 учтены работы покрытия из линолеума объем 17,14 м2, что не соответствуют требованию пп 176 технической спецификации • По требованию Технической спецификации в разделе Пристройка п.192 демонтаж коробок оконные объем 10 шт, в представленном сметном расчете п.213 учтены работы коробки оконные демонтаж объем 40 шт, не соответствуют требованию пп 192 технической спецификации количество 10 шт. • По требованию Технической спецификации в разделе устройство против обледенения крыши офиса п.223 установка водосточных систем вертикальные объем 45 п.м, в представленном сметном расчете в разделе устройство против обледенения крыши офиса не учтены эти работы.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЕЙ & LTD", 000840002639			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	------------------------------	----------	--

2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-----------------------------	----------	--

3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	-------------------------------	----------	--

4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	---

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	--

6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
---	---------------------------------	----------	--

7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) Не представлен оригинал Банковской гарантии №Ф15-007/1561 от 02.04.2021 года, выданная АО «Евразийский Банк». В электронной версии Банковской гарантии отсутствуют подтверждающие документы полномочия подписантов. 2) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон, перегородок, плиточник, штукатуры, маляр, плотники, электрики, сантехники, каменщики, газосварщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен, отделочные работы, замена трубопроводов, сантехнических приборов. Требование технической спецификации. 3) Не представлено письмо-гарантия, о том, что в случае определения его победителем тендера выполнит работы в соответствии с представленными в заявке на участие в тендере, со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ. 4) не представлен График выполнения работ с учетом требования пункта 7 настоящей технической спецификации. Требование технической спецификации. 5) не представлен Сметный расчет стоимости в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года с учетом налогов, сборов, обязательных платежей, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан и налога на добавленную стоимость. Требование технической спецификации. 6) не представлено письмо-гарантия на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ в полном объеме и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в полном объеме. Требование технической спецификации. 7) Отсутствуют подтверждающие документы опыта работы в особо важных государственных объектах, подлежащие государственной охране, с подтверждением производства работ. Представленные акты не подтверждают опыт в особо важных государственных объектах подлежащие государственной охране, так как эти объекты по критерии отнесения объектов к категории особо важными государственными режимными предприятиями не относятся (п.5. глава 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151). Требование технической спецификации.
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
2	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
3	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
6	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.
7	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1) отсутствуют специалисты по устройству эпоксидных полов, по установке металлопластиковых окон и перегородок из ПВХ, каменщики. По наименованию работ, указанных в технической спецификации, будут производиться работы по облицовке стен, полов плитками, устройство эпоксидных полов, устройство окон и перегородок из ПВХ, кладка стен. Требование технической спецификации. 2) В представленном сметном расчете имеются следующие замечания: По требованию Технической спецификации в разделе ЦЦБ душевая мужская п.94 установка трапа (канализационный трап для слива) объем 1 шт., в представленном сметном расчете в разделе душевая мужская работы по установке трапа.

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 8

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҒАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORION-GROUP LTD"	041240014750	отклонен
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESG-COMPANY"	141140016634	отклонен
5	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SIGMA CONSTRUCTION"	070940025595	отклонен
6	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙМЕН"	000240000294	отклонен
7	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЕЙ & LTD"	000840002639	отклонен

8	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	отклонен
---	---	--------------	----------

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Да
	ИБРАГИМОВА ЖАННА МАРАТОВНА	Да
	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Да
	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Да
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	САБИЕВА СУЛУШАШ ЕСТАЕВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.