

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 9381-Т

24.05.2021 09:41:32

Тапсырыс беруші* КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 9381

Тендер атауы ҚРҰБ Қостанай филиалының әкімшілік
ғимаратының 3 - ші қабатына, кассасы
мен қорғаныс ғимаратына және күзет
постына ағымдағы жөндеу жүргізу

Ұйымдастырушының атауы КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, Костанайская область,
Костанай Г.А.,
г. Костанай, Баймағамбетова, 195,-

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2021-05-27 11:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	Қызметкер	Төраға
2	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	Басшы	Төрағаның орынбасары
3	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
4	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ФОМЕНКО МАРИНА ДМИТРИЕВНА	Қызметкер	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 17857140.00 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	57798-T1	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	ҚРҰБ Қостанай филиалының әкімшілік ғимаратының 3 - ші қабатына, кассасы мен қорғаныс ғимаратына және күзет постына ағымдағы жөндеу жүргізу	1.000	17857140.00	17857140.00

Лоттың № : 57798-T1

Лоттың атауы : Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар

Қосымша сипаттамасы : ҚРҰБ Қостанай филиалының әкімшілік ғимаратының 3 - ші қабатына, кассасы мен қорғаныс ғимаратына және күзет постына ағымдағы жөндеу жүргізу

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ-СТРОЙ", 051140010418			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу)
4	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу)
5	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу)
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТРОЙ ИНВЕСТ", 060140001428			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенного обеспечения тендерной заявки Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)

5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И.В.А.", 080840004779			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу),
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу),

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ ТС", 060940017979			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу)
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу)
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НК (Прил. 2 к приказу),
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", 990740002253			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	өткізілді		
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	өткізілді		
3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	өткізілді		
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	өткізілді		
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	өткізілді		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	өткізілді		
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	өткізілді		
3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	өткізілді		
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	өткізілді		
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	өткізілді		

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ-СТРОЙ"	051140010418	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТРОЙ ИНВЕСТ"	060140001428	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И.В.А."	080840004779	жіберілген жоқ
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ ТС"	060940017979	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"	990740002253
2	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	трудоу отпук (приказ № 22-Л от 19.05.2021г.)
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	Иә
	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	Иә
	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ФОМЕНКО МАРИНА ДМИТРИЕВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 9381-Т

24.05.2021 09:41:32

Заказчик* КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 9381

Наименование тендера Текущий ремонт 3- го этажа, кассы и
защитного сооружения
административного здания и поста охраны
Костанайского филиала НБРК

Наименование организатора КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, Костанайская область,
Костанай Г.А.,
г.Костанай, Баймагамбетова, 195, -

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2021-05-27 11:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	Заместитель директора	Председатель
2	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	Начальник АХО	Заместитель председателя
3	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	Заместитель начальника АХО	Член комиссии
4	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
6	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	Сотрудник	Член комиссии
7	ФОМЕНКО МАРИНА ДМИТРИЕВНА	Сотрудник	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 17857140.00 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	57798-T1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Текущий ремонт 3- го этажа, кассы и защитного сооружения административного здания и поста охраны Костанайского филиала НБРК	1.000	17857140.00	17857140.00

№ лота: 57798-T1

Наименование лота: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Дополнительная характеристика : Текущий ремонт 3- го этажа, кассы и защитного сооружения административного здания и поста охраны Костанайского филиала НБРК

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ-СТРОЙ", 051140010418			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ДЖУМБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
4	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
5	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТРОЙ ИНВЕСТ", 060140001428			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенного обеспечения тендерной заявки Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)

5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: Потенциальным поставщиком не предоставлены в составе тендерной заявки в соответствии с прилагаемой описи ремонтных работ на 2021 год (приложение технической спецификации) - локальная смета в текущих ценах 2021 года; - сметный расчет стоимости; - исходные данные к локальной смете. пп. 1 и 2 п. 91 несоответствие внесенное обеспечение тендерной заявки: Причины несоответствия 1) недостаточный срок действия банковской гарантии; 2) ненадлежащее оформление банковской гарантии, выразившееся в отсутствии следующих сведений: наименования закупаемых работ (не соответствие Приложению 10 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденные постановлением совета директоров НБРК от 27.08.2018г. № 192.)
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И.В.А.", 080840004779			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ ТС", 060940017979			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),

3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу)
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Причины несоответствия: В предоставленной потенциальным поставщиком локальной смете в текущих ценах 2021 года (в части технической спецификации) установлено несоответствие: -нормы накладных расходов (НР) предусмотрены свыше 72% (обоснование: приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-НҚ (Прил. 2 к приказу),
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", 990740002253			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	допущен		
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	допущен		
3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	допущен		
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	допущен		
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	допущен		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	допущен		
2	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	допущен		
3	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	допущен		
4	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	допущен		
5	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	допущен		

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ-СТРОЙ"	051140010418	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТРОЙ ИНВЕСТ"	060140001428	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И.В.А."	080840004779	отклонен
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ ТС"	060940017979	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"	990740002253
2	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ДЖУМАБАЕВА ГАЛИЯ ИВАНОВНА	трудовой отпуск (приказ № 22-Л от 19.05.2021г.)
Заместитель Председателя тендерной комиссии	КЕНЖЕБАЕВ ТАЛГАТ КАРЖАУОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	КАЗАКПАЕВА ЗАДА ТУКЫШЕВНА	Да
	БАЯНОВ ТАЛГАТ СЕРИКБАЕВИЧ	Да
	КУСАЕВА ГУЛЬНАР КАРАМАНОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	ФОМЕНКО МАРИНА ДМИТРИЕВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций